Gymnazium Pacov - rekonstrukce

B. Souhrnna technicka zprava



B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné a nezastavéné uzemi,

soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost

uzemi

Gymnazium se nachazi v centru mésta. Jedna se o objekt, ktery byl rozestavén jako
kulturni dum (divadlo), ale po dlouhém pferuseni stavby a zruSeni plvodniho zaméru byl
dostavény a upraveny v roce 1997 pro potieby viceletého gymnazia. Objekt ma clenity
pudorys situovany kolem salu se Sestiuhelnikovym pldorysem, ktery je v sou€asné dobé
vyuzivan jako télocvi¢na.

Zamérem investora je provést rekonstrukci socialnich zafizeni v objektu spojenou
s vymeénou vnitfnich instalaci a s tim souvisejici rekonstrukci podlah, opravou stén a stropu a
vyménou dvefi. Soucasti zaméru je dale rekonstrukce podlah v Satnach studentd a na
chodbach a vyména schodistovych ploSin pro pfepravu osob s omezenou schopnosti

pohybu.

b) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo requlaénim planem nebo

verejnopravni smlouvou nebo izemnim souhlasem

Samostatné uzemni rozhodnuti se pro feSeny zamér nevydava.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich uprav

podminujicich zménu v uzivani stavby

Opravy budou probihat uvnitf objektu. Zplsob vyuziti se neméni. Vazba na uzemné

planovaci dokumentaci se neméni.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk

na vyuzivani Gzemi

Vyjimky nemusely byt feSeny.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organt.

Zamér fesi vnitfni stavebni upravy, rekonstrukci a modernizaci vnitinich instalaci bez
zasahu do nosnych konstrukci. Pozarné bezpecnostni feSeni ani feSeni z hlediska splnéni
hygienickych pozadavkl se neméni. Zavazna stanoviska dotéenych organd neni nutné

zajistovat.



f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort — geologicky prizkum,

hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

Prizkumy a rozbory neni nutné zajistovat.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
(pamatkova rezervace, pamatkova zoéna, zvlasté chranéné tuzemi, lokality soustavy
Natura 2000, zaplavové tzemi, poddolované tzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.)
Objekt se nachazi v méstské pamatkové zéné, ale protoze se jedna o novodobou stavbu,

nevztahuje se na néj pamatkova ochrana. Do vnéjSiho plasté objektu se navrZzenymi
stavebnimi pracemi nezasahuje, takze vazba objektu na méstskou pamatkovou zénu se

nemeéni — vnitfni stavebni upravy novodobého objektu se z hlediska pamatkové péce neresi.

h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Uzemi s FeSenou stavbou se nenachazi v zaplavovém Uzemi. Zajmova oblast se nachazi
mimo vymezené dobyvaci prostory Ci chranéna loziskova uzemi. Lokalita neni uvedena
v pfehledu zjisténych poddolovanych uzemi (nepatfi mezi uzemi se zvlastnimi podminkami

geologicke stavby), vedenych Geofondem.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

pomeéry v uzemi

Zamérem jsou feSeny vnitini stavebni Upravy a rekonstrukce a modernizace vnitfnich
instalaci beze zmény zpUsobu vyuziti objektu. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se

nemeéni.

j) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

Pozadavky nejsou.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu

nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Pozadavky nejsou.

I) izemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni

a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované

stavbé

Neméni se. Bude zachovan stavajici stav.



m) vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Realizace zaméru neni podminéna dalSimi investicemi.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

st.p.6.1974/1, k.. Pacov — zastavéna plocha a nadvofi - 1594 m?
stavba obCanského vybaveni ¢.p. 1079

vlastnik: Mésto Pacov, namésti Svobody 320, 395 01 Pacov

o) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné

nebo bezpecnostni pasmo

Nova ochranna ani bezpecnostni pasma nevznikaji.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Zamérem jsou feSeny vnitini stavebni uUpravy a rekonstrukce a modernizace vnitfnich

instalaci bez zmény zpUsobu vyuziti objektu.

b) ucel uzivani stavby

Stavba je vyuzivana jako Skola (viceleté gymnazium). ZpUsob vyuziti se neméni.

c) trvala nebo do¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku
na stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vyjimky nemusi byt feSeny.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organ
Zamér fesi vnitfni stavebni upravy, vyménu oken a rekonstrukci a modernizaci vnitfnich
instalaci bez zasahu do nosnych konstrukci. Pozarné bezpecnostni feSeni ani feSeni
z hlediska spInéni hygienickych pozadavkl se neméni. Zavazna stanoviska dotéenych

organu neni nutné zajistovat.



f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka a pod.

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisu.

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Stavajici stav se neméni.

h) zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, tiida
energetické naro¢nosti budov apod.

Zakladni bilance stavby se neméni.

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni
na etapy
Pfedpokladané zahajeni stavby: 04/2025
Predpokladané dokonc&eni stavby: 12/2026

j) orienta€ni naklady stavby

Naklady na realizaci stavby jsou orientacné stanoveny na 12,3 mil. K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Neméni se.

b) architektonické feSeni — kompozice tvarového feseni, materiadlové a barevné fedeni

Neméni se.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Neméni se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici stav bude zachovan.

B.2.5 Bezpeé€nost pfi uzivani stavby
Pfi uzivani stavby je nutné kromé bézné udrzby postupovat v souladu se stavebnim

zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feSeni - sprchy

Pfed zahajenim bouracich praci a demontazi je nutné odpojit v feSené Casti veskerou
elektroinstalaci a pro potfeby stavby zfidit samostatné elektrické napajeni pfes stavenistni
rozvadéC. Dale je nutné uzaviit do feSené Casti objektu pfivod vody a odstavit systém
ustfedniho vytapéni.

Nasledné bude provedena demontaz umyvadel, vodovodnich baterii v€etné rozvoda vody,
otopnych téles, svitidel vCetné elektroinstalace a vnitfnich dvefi v€etné zarubni.

Dale budou vybourany délici pricky. Z ponechanych stén budou odstranény obklady
vCetné omitek a budou oskrabany vesSkeré malby. Vybourany budou rovnéz dlazby vcetné
podkladni betonové mazaniny.

Vybourany stavebni material bude tfidén a pfedavan k likvidaci opravnénym osobam.
Doklady o likvidaci odpadd musi byt archivovany a predlozeny ke kontrole po dokonceni
stavebnich praci.

Budou vyzdény nové pri¢ky se souCasnym zazdénim ocelovych zarubni.

Bude provedeno nové kanalizani pfipojovaci potrubi. Hlavni lezaté svody budou
zachovany stavajici. Nové potrubi bude z PP. Odvodnéni ve sprchach bude zajisténo
pomoci novych podlahovych vpusti.

Vnitfni vodovod v feSené €asti bude proveden novy z materialu PPR s tepelnou izolaci t1.9
mm. Potrubi bude ulozeno v drazkach ve zdivu a Caste¢né v podlaze. Soucasné bude
provedena nezbytna Uprava rozvodu vytapéni a nova elektroinstalace pomoci kabel(
uloZenych v drazkach ve zdivu.

Po provedeni novych vnitfnich rozvodd budou drazky ve sténach zednicky zapraveny.
Pod keramické obklady budou provedeny nové omitky. Ve sprchach je navrZzena stérkova
hydroizolace vCetné tésniciho pasu na spoji podlaha-sténa. Nové keramické obklady budou
lepeny flexibilnim lepidlem.

Na zbyvajicich plochach stén a stropl bude provedena oprava omitek do 10%. Finalni
povrch bude proveden aktivovanym Stukem.

Na podlahach bude provedena nova betonova mazanina, ktera bude vyztuzena ocelovou
svafovanou siti nebo rozptylenou vyztuzi. Mazanina musi byt od stén oddélena dilatacni
paskou tl.1 cm. Nova keramicka dlazba bude lepena flexibilnim lepidlem. Na pfechodech na
navazujici podlahu budou osazeny pfechodové listy. Omitky stén i stropt budou finalné
upraveny malbou ve dvou vrstvach.

Nasledné bude provedena montaz novych umyvadel na konzoly a montaz novych

vodovodnich baterii pro umyvadla a do sprch, bude provedena kompletace elektroinstalace



vCetné osazeni svitidel. VesSkeré elektroinstalacni prace musi byt provedeny odbornou firmou
s pfislusnym opravnénim. Elektroinstalace smi byt vyuzivana az po kontrole a vypracovani
vychozi revize.

Dale bude provedena montaz otopnych téles. Kazdé téleso bude opatieno
odvzdusnovacim ventilem a termostatickou hlavici. Po dokonCeni praci bude provedena
tlakova zkouska systému UT a napusténi a odvzdusnéni systému UT.

Dvefe budou nové, plechové, hladké v odstinu RAL se zvySenou odolnosti pro pouziti ve
Skolnich zafizenich v€etné nového kovani. Zamky na socialnim zafizeni musi byt odjistitelné

z vnéjsi strany.

b) stavebni feSeni — WC a uklidové komory

Pfed zahajenim bouracich praci a demontazi je nutné odpojit v feSené Casti veSkerou
elektroinstalaci a pro potfeby stavby zfidit samostatné elektrické napajeni pres stavenistni
rozvadéc€. Dale je nutné uzavfit do feSené Casti objektu pfivod vody a odstavit systém
ustfedniho vytapéni.

Nasledné bude provedena demontdaz kombinovanych klozet(, umyvadel, vodovodnich
baterii v€etné rozvodl vody, otopnych téles, svitidel v€éetné elektroinstalace a vnitfnich dvefi
vCetné zarubni.

Z ponechanych stén budou odstranény obklady vCetné omitek a budou oSkrabany
veskeré malby. Vybourany budou rovnéz dlazby vcetné podkladni betonové mazaniny.

Vybourany stavebni material bude tfidén a predavan k likvidaci opravnénym osobam.
Doklady o likvidaci odpadd musi byt archivovany a predlozeny ke kontrole po dokonceni
stavebnich praci.

Bude provedeno nové kanalizaCni pfipojovaci potrubi. Hlavni lezaté svody budou
zachovany stavajici. Nové potrubi bude z PP. Vnitini vodovod v feSené ¢asti bude proveden
novy z materialu PPR s tepelnou izolaci t1.9 mm. Potrubi bude uloZeno v drazkach ve zdivu a
Caste€né v podlaze. Soucasné bude provedena nezbytna Uprava rozvodu vytapéni a nova
elektroinstalace pomoci kabell ulozenych v drazkach ve zdivu. Budou osazeny WC moduly
pro zavésna WC a budou obezdény pérobetonovymi pfickovkami.

Po provedeni novych vnitfnich rozvodl budou drazky ve sténach zednicky zapraveny.
Pod keramické obklady budou provedeny nové omitky. Nové keramické obklady budou
lepeny flexibilnim lepidlem.

Na zbyvajicich plochach stén a stropl bude provedena oprava omitek do 10%. Finalni

povrch bude proveden aktivovanym Stukem.



Na podlahach bude provedena nova betonova mazanina, ktera bude vyztuzena ocelovou
svarfovanou siti nebo rozptylenou vyztuzi. Mazanina musi byt od stén oddélena dilatacni
paskou tl.1 cm. Nova keramicka dlazba bude lepena flexibilnim lepidlem. Na pfechodech na
navazujici podlahu budou osazeny pfechodové listy. Omitky stén i stropd budou finalné
upraveny malbou ve dvou vrstvach.

Nasledné bude provedena montaz umyvadel na konzoly, montaz novych vodovodnich
baterii pro umyvadla, montaz a dopojeni zavésnych WC, montaz a dopojeni vylevek
v uklidovych komorach a bude provedena kompletace elektroinstalace v€etné osazeni
svitidel a elektrického osousSece rukou. Veskereé elektroinstalacni prace musi byt provedeny
odbornou firmou s pfislusnym opravnénim. Elektroinstalace smi byt vyuzivana az po kontrole
a vypracovani vychozi revize.

Déle bude provedena montaz otopnych téles. Kazdé téleso bude opatifeno
odvzdusnovacim ventilem a termostatickou hlavici. Po dokonCeni praci bude provedena
tlakova zkouska systému UT a napusténi a odvzdusnéni systému UT.

Dvefe budou nové, plechové, hladké v odstinu RAL se zvySenou odolnosti pro pouziti ve
Skolnich zafizenich v€etné nového kovani. Zamky na socialnim zafizeni musi byt odjistitelné

z vnéjsi strany.

c) stavebni feSeni — Satny

Pfed zahajenim bouracich praci a demontazi je nutné odpojit v feSené Casti veSkerou
elektroinstalaci a pro potfeby stavby zfidit samostatné elektrické napajeni pres stavenistni
rozvadéc€. Dale je nutné uzavfit do feSené Casti objektu pfivod vody a odstavit systém
ustfedniho vytapéni.

Nasledné bude provedena demontaz stavajiciho vybaveni, otopnych téles, svitidel v€etné
elektroinstalace a vnitfnich dvefi v€etné zarubni. Budou o8krabany stavajici malby a bude
odstranéna stavajici povlakova krytina.

Vybourany stavebni material bude tfidén a pfedavan Kk likvidaci opravnénym osobam.
Doklady o likvidaci odpadud musi byt archivovany a predlozeny ke kontrole po dokonc&eni
stavebnich praci.

Dale bude provedena nezbytna uprava rozvodu vytapéni a nova elektroinstalace pomoci
kabell ulozenych v drazkach ve zdivu.

Po provedeni novych vnitfnich rozvodd budou drazky ve sténach zednicky zapraveny a
bude provedena oprava omitek do 10%. Finalni povrch bude proveden aktivovanym Stukem.
Na stropech se predpoklada oprava Stukovych omitek do 10% plochy a provedeni nového
sadrokartonového podhledu na zavéSené kovové konstrukci.



Na podlahach bude provedena nova vyrovnavaci stérka a nova podlaha z PVC se
soklovymi PVC listami. Na pfechodech na navazujici stavajici podlahu budou osazeny
prechodové listy. Omitky stén i stropu budou finalné upraveny malbou ve dvou vrstvach.

Nasledné bude provedena kompletace elektroinstalace vCetné osazeni svitidel. VeSkeré
elektroinstalacni prace musi byt provedeny odbornou firmou s pfislusnym opravnénim.
Elektroinstalace smi byt vyuzivana az po kontrole a vypracovani vychozi revize.

Dale bude provedena montaz otopnych téles. Kazdé téleso bude opatieno
odvzdusnovacim ventilem a termostatickou hlavici. Po dokonceni praci bude provedena
tlakova zkouska systému UT a napusténi a odvzdusnéni systému UT.

Dvere budou nové, plechové, hladké v odstinu RAL se zvySenou odolnosti pro pouziti ve
Skolnich zafizenich v€etné nového kovani. Zamky na socialnim zafizeni musi byt odjistitelné

z vnéjsi strany. Satny budou vybaveny novymi lavickami a $atnimi skfifikami.

d) stavebni feSeni — Satny studentud, u€ebny a chodby

PFi opravé Saten studentl a chodeb bude postupovano obdobné jako pfi opravach Saten —
viz predchozi text. V Satnach studentd budou demontovany stavajici kovové boxy
s draténym pletivem a budou nahrazeny Satnimi skfinkami s Cipovym zamkem.

Z podlahy bude odstranéna pouze dlazba, plvodni podkladni mazanina bude zachovana
a bude vyrovnana samonivelacni hmotou. Nova keramicka dlazba bude lepena flexibilnim
lepidlem stejné jako keramicky soklik po obvodu stén. Rozdéleni na dilatacni celky zUstane
zachovano, dilata¢ni liSty budou nové. Obdobné bude postupovano pfi vyméné keramické
dlazby na schodistich. PouZzity budou keramické schodiStové dlazdice (schodovky). Prvni a
posledni stupen kazdého schodistového ramene musi byt zfetelné odliSen od okoli, a to
barevné, kontrastné nebo jinym zfetelnym zplusobem, napf. jinym materialem. U veSkerych
pouzitych dlazdic musi byt deklarovana odpovidajici protiskluznost.

Ve vyznagenych uéebnach bude provedena vyména PVC véetné vyrovnani povrch(
samonivelacni hmotou a budou osazeny nové sokliky.

Soucasti praci je vyména stavajicich schodistovych ploSin pro osoby s omezenou

schopnosti pohybu za nove.

e) stavebni feSeni — souhrnné pozadavky

V celém objektu budou vybourany stavajici dvefe v€etné zarubni a budou osazeny nové
dvoudilné ocelové zarubné urCené pro dodateCnou montaz a nové plechové, hladké piné
dvefe v odstinu dle vzorniku RAL se zvySenou odolnosti pro pouziti ve Skolnich zafizenich.
Prosklené stény budou rovnéz ocelové, zasklené bezpecnostnim sklem, na kterém musi byt

varovneé pasy podle vyhlasky ¢.146/2024 Sb. O pozadavcich na vystavbu.



Pozarni dvefe a prosklené stény budou mit pozarni odolnost EI 30 DP1 a budou opatfeny
samozaviracem, dvoukfidlové dvefe budou vybaveny panikovym kovanim.
V celém objektu (ve vSech mistnostech) budou omitky stén i stropl finalné upraveny

malbou ve dvou vrstvach. Malby stén v u¢ebnach budou barevné.

b) konstrukéni a materialové reseni

Je popsano v pfedchozim odstavci.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Do nosnych konstrukci se nezasahuje.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Stavajici stav se neméni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Pozarné bezpecnostni feSeni se neméni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Stavajici stav se neméni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi

Z hlediska hygienického bude zachovan stavajici stav.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podloZi

Neni nutné fesit.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Vyskyt bludnych proudd se nepfedpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

V feSeném Uzemi se vyznamné zdroje technické seizmicity (tézka doprava, Zeleznice,
razy tézkych mechanismda, dilni otfesy apod.) nenachazeji - pro feSeny objekt neni nutné

ochranu resit.

d) ochrana pfed hlukem

Stavajici stav se neméni. Ochranu pfe hlukem neni nutné feSsit.



e) protipovodnova opatfeni

Pro feSenou stavbu neni nutné resit.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskytu metanu apod.

Pro feSenou stavbu neni nutné resit.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Neni nutné fesit. Stavajici stav se neméni.

B.4 Dopravni feseni
Neni nutné fesit. Stavajici stav se neméni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
NefeSi se. Budou provadény pouze vnitfni stavebni Upravy.

B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdu$i, hluk, voda, odpady, puda

Stavajici stav se neméni.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromui, ochrana
rostlin a zivo€ichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavajici stav se neméni.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostfedi, je-li podkladem.

Zjistovaci fizeni neni nutné.

e) v pfipadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavérd o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Neni nutné resit.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich pfedpisti — ochranna a bezpec€nostni pasma se nenavrhuiji.



B.7 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva

Reseny objekt neobsahuje mistnosti uréené k ochrané obyvatelstva ani neni zafazen

do centralniho systému civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Voda a elektricka energie pro stavbu budou zajiStény ze stavajicich vnitfnich instalaci

v objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Neni nutné fesit

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude pfistupné po stavajicich komunikacich a zpevnénych plochach v arealu

zakladni Skoly.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Vliv stavby na Zzivotni prostfedi se projevi zejména zvySenou prasnosti, hluénosti a

exhalacemi z provozu dopravnich prostfedkl. Je nutné, aby v pribéhu stavby byly
dodrzovany limitni hodnoty hluku ze stavebni €innosti. Stavebni Cinnost zhotovitele musi
probihat v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Pro dodrzeni hlukovych hladin musi zhotovitel
stavebnich praci pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichz hluénost
nepfekraCuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni, aby byla omezena moZnost

naruseni faktord pohody obyvatel (hluk).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pozadavky nejsou.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory neni nutné fesit. Stavba bude probihat na pozemcich stavebnika.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pro feSenou stavbu neni nutné fesit.



h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Odpad ze stavby bude tfidén a bude pfedavan k likvidaci osobam opravnénym dle zakona
o odpadech. Doklady o nakladani s odpady vzniklymi pfi provadéni stavby musi byt

stavebnikem archivovany.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pozadavky na pfisun nebo deponie zemin nejsou.

j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Odpady vzniklé pfi vystavbé budou likvidovany v souladu s platnou legislativou a doklady
budou archivovany. Doprava bude probihat po stavajicich komunikacich. Zeleh nebude

dotéena.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bezpeclnost prace pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel ve smyslu platnych
predpist v CR. Zejména je nutno dbat nafizeni vlady &.101/2005 Sb, o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi, nafizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizSich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni
vlady €. 362/2005Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpelim padu z vySky nebo do hloubky a zakona C.
309/2006Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo pfi
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek

bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci).

[) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni nutné fesit.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatfeni

Neni nutné fesit

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti ucinkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Specialni podminky se nestanovuiji.



0) postup vystavby, rozhodujici dili terminy

Stavba bude realizovana v jedné etapé vystavby.
Pfedpokladané zahgjeni stavby: 04/2025
Predpokladané dokoncCeni stavby: 12/2026

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Bude zachovan stavajici stav.

Souhrnna technicka zprava je nedilnou soucéasti projektu!

V Pacové bfezen 2025

Ing. FrantiSek Zajic






