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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavené uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem
uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost dzem,

Zamér se nachdzi v katastralnim dzemi Pacov na zastavéném pozemku parc. €. 1974/1
Pozemek je v osobnim vlastnictvi investora stavby (zfizovatele).
Pozemek je v souCasnosti zastavén a neni vyZadovana demolice stavajiciho objektu.

b) Udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovani, véetné informace o vydané
uzemné planovaci dokumentaci,

Dle platného Uzemniho planu se objekt nachéazi na ploSe Obéanské vybaveni — OV:

Hlavni vyuZiti:

* pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni mistniho aZ nadmistniho
vyznamu pro vzdéldvani a vychovu, Skolstvi, védu, vyzkum, socidlni sluzby a péci o
rodinu, zdravotnictvi, kulturu, verejnou spravu, ochranu obyvatelstva a zafizeni
administrativni, spravni, obchodni, vietné pozemkua staveb a zafizeni pro ubytovani,
Stravovéni, pohostinstvi, obchodni prodey, télovychovu a sport, sluzby, lazeristvi, stavby
a zafizeni slouzici, Skolstvi, kulturnim a spolecenskym aktivitdm a pro cirkevni ucely
Pripustné vyuZziti:

* pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

* verejnd a doprovodnd zeleri, pozemky vergjnych prostranstvi

* parkovaci stani, odstavnd stani a garaze pro potrebu vyvolanou hlavnim vyuZitim
uzemi

« Sité a zafizeni technické a dopravni infrastruktury nezbytné pro obsluhu tohoto
Uzemi a pro rozvoj mésta ¢i sidla

« zafizeni slouZici turistice a cestovnimu ruchu, sportovni aredly, sportovisté a
hiisté, informacni a vzdéldvaci centra apod.

* protipovodriova opatreni, protierozni opatfeni a retencni opatfeni a ochrana pred
povodnémi

* malé vodni plochy a toky
Podminéné pripustné vyuZiti:

« plochy pro bydleni, za podminky, Ze se jedna o doplriujici funkci hlavniho ¢i
pripustného vyuziti

= monofunkcni drobné femesiné provozovny a vyrobni sluzby mistniho vyznamu,
za podminky, Ze svym charakterem a provozem nenarusuji stanovené vyuZiti plochy
obcanského vybaveni a navazujicich obytnych uzemi

* na budovdch a stavajicich zpevnénych plochach umistovat slunecni elektrarny
(zejména fotovoltaické panely) vyuZivajici slunecni energii, za podminky, Ze se nejednd o uzemi MPZ ¢i VPZ

Nepripustné vyuZiti:

« veSkeré Cinnosti, déje a zarizeni nesouvisgjici s hlavnim a pripustnym vyuZitim, které zateZi nadmérné narusuji prostredi nebo takové dusledky vyvolavaji druhotné
vCetné jakychkoliv Cinnosti, déju a zarizeni, které bud jednotlivé, nebo v souhrnu prekracuji stuperi zdtéZe, méritko anebo reZim stanoveny obecné zdvaznymi predpisy
Podminky prostorového usporadani:

« Vyskovd regulace zastavby: - vyska stavajicich objektd - v MPZ zachovat stévajici vySku objektd, s ohledem na charakter MPZ, vyuZiti podkrovi je moZné pouze pii
Zzachovéni vysek stavajicich korunnich fims objektd, bez navySovéni nadezdivkou, bez zmén tvaru stiech - vyska stavajicich objekti - mimo MPZ a novych objektd — max. 3
NP a podkrovi, podsklepeni (max. vyska neprekroci 10 m k fimse) nebo 4 NP bez podkrovi (max. vySka neprekroci 13 m k atice); s moZnosti prekroceni této hladiny
architektonickou dominantou - vySkova hladina zastavby musi respektovat okolni zastavbu, zejména pokud se jedna o rekonstrukci i dostavbu v soucasné seviené zdstavbé
- navrZend nova zéstavba v zastavéném tzemi bude respektovat méritko, charakter a hladinu stavajici zastavby

» Zastavitelnost: novd zdstavba max. 75% (plati pro viastnické celky) stabilizovand uzemi: max. 80%, vyjimeéné aZ 100% (pri vyuZiti proluk v centrdini ¢asti mésta)
(plati pro viastnické celky)

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani uzemi
Vyjimka z obecnych poZadavki na vyuZivani Gizemi neni vyZadovana.

d) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd
Dokumentace slouZi pro ziskani zavaznych stanovisek dotéenych organd.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori — geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
priizkum apod.

Neni pozadovan.
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f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisd
Uzemi nespadé pod ochranu dle jinych prévnich predpist.

g) poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.
Uzemi nelei v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v dzemi

Stavebni Gpravy nijak neméni charakter ani Gcel stavajici stavby, nema vliv na okoli stavby, odtokové poméry se neméni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

asanace: neni pozadovana
demolice stavajicich objektd: viz. vykres bouracich praci
kéceni drevin: neni pozadovana

j) poZadavky na maximédini docasné a trvalé zabory zemédelského pddniho fondu nebo pozemki urcenych k pinéni funkce lesa

Vynéti ¢asti pozemku ze zemédélského plidniho fondu neni poZadovano.
Pozemky urCené k plnéni lesa se v feSeném prostoru nevyskytuji.

k) uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moZnost
bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu je umoznéno z okolnich komunikaci.
Sité na hranici pozemku: Z(stava beze zmén.
Bezbariérovy pfistup — zilstava beze zmén.

[) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
V&cné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané a souvisejici investice nevznikaji.

m) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

p. Viastnik me)ra Druh Vyuziti V ramei projekiu
Mésto Pacov, Namésti svobody Zastavéna plocha a | Stavba pro

197411 320, 395 01, Pacov 1594 nadvori adniminstrativu S01
Mésto Pacov, Namésti svobody .

2000/1 ’ 9781 | Ostatni ploch
320, 395 01, Pacov S ploene

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

Z4dné ochranna pasma na pozemku ani v blizkosti stavby nevznikaji.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického,

pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei

Zména dokoncené stavby, soucasny stav: VyZaduje stavebni Gpravy, zatepleni fasady, vyménu oken, novou vzduchotechniku a

vytapéni.
b) ucel uZivani stavby
Gymnézium — vzdélavaci ucel
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¢) trvald nebo docasnd stavba

Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkd na stavby a technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vlyjimka z technickych poZadavk( na stavby neni vyZadovana.
Vlyjimka z technickych poZadavk( na bezbariérové uzivani stavby neni vyZadovana. Tento typ objektu vyZaduje pinit poZadavky na
bezbariérové feSeni stavby. Bezbariérové feseni zlistava beze zmén, pomoci ploSin pro hendikepované.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotcenych organi

Zavazna stanoviska budou zpracovana, soucasti dodatku k technické zprave.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd
Stavba nespada pod ochranu dle jinych pravnich predpisd.

g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pacet funkCnich jednotek a jejich
velikosti apod.

Plocha pozemku celkem 11 375 m? (100%)

Zastavéna plocha 1594 m? (14%)

h) zdkladni bilance stavby - potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a
druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.

Vytapéni: - viz. projekt vytapéni
Priprava teplé vody: - viz. projekt vytapéni
Odvod splaski: - beze zmény
Likvidace deStovych vod: - beze zmény
Zdroj vody: - beze zmény

i) zékladni pfedpoklady vystavby - Casové ddaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

06 / 2026, provedeno v ramci jedné etapy.

j) orientacni néklady stavby

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus — dzemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Urbanismus stavby ani okoli neni ovlivnén.

b) architektonické rfeSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné fesent,

Budova se rozklada na dynamickém tvaru piidorysu, fasady tvofi jednoduché plochy s pravidelné rozmisténymi okny. StéZejnim
prvkem objektu je centralni, pfevy$ena Sestithelnikova télocviéna. Objekt se nachézi v lokalité smiSené z rodinnych a bytovych domd a
z domil obCanské vybavenosti. Budova byla postavena v roce 1996. Jedna se o dvoupodlazni budovu. Svislou nosnou konstrukei tvori
zdéné stény z cihelnych blokd tl. 375mm a 450mm. Stropni konstrukce jsou Zelezobetonové. Objekt je zastfeSeny plochymi stfechami,
télocvitna Sikmou Sestithelnikovou stfechou se sklonem do 23 stuprd. Okna jsou plastové bila. Fasada objektu je bila.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
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Na stavajici fasadu se bude nanaSet nova vrstva izolantu. Zaroveri dojde k odstranéni stavajiciho vyznaéeného stfeSniho souvrstvi az
na samotnou nosnou konstrukci stfechy. Kde dojde k vyméné za vyhovuijici skladbu stiechy. Dale také dojde k vybourani veSkerych oken,
nova okna budou spliiovat aktualni akustické a tepelné izolatni pozadavky. V ramci rekonstrukce dojde také k odstranéni nevyuzivaného
kominu.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANi STAVBY

Tento typ objektu vyzaduje plnit pozadavky na bezbariérové feSeni stavby. Vlastni realizaci stavebnich aprav nejsou doteny plochy
ani prostiedky pro bezbariérovy pfistup.

Navrh je v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vystavbu (OTP) vyhlaSky €. 283/2021 Sb. Bezbariérové zpfistupnéni
odbornych ufeben se neméni.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Stavebni feSeni jsou navrZena tak, aby b}vllo zaruCeno bezpe€né uzivani objektu. VeSkeré instalace jsou navrzeny tak, aby odpovidaly
souc¢asnym bezpecnostnim standardiim dle CSN.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKT(

a) stavebni feSeni

Jednd se o dvoupodlazni budovu. Svislou nosnou konstrukei tvori zdené stény z cihelnych blokd tl. 375mm a tl. 450mm.
Stropni konstrukce jsou Zelezobetonové. Objekt je zastreSeny plochymi stfechami, télocvicna Sikmou Sestiihelnikovou stfechou se
sklonem do 23 stuprid.

b) konstrukéni a materidlové reSeni
Popsano v pfedchozim odstavci a v Casti statika.

¢) mechanickd odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita neni stavebnimi Gpravami dotéena — nezasahuje se do nosnych konstrukci stavby.

B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Vytapéni: - viz. projekt vytapéni
Pfiprava teplé vody: - viz. projekt vytapéni
Odvod splaski: - beze zmény
Likvidace deStovych vod: - beze zmény
Zdroj vody: - beze zmény

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Zlstavéa beze zmén.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Jedna se 0 osaméle stojici chrangnou budovu v zastavéné &asti mésta. Vypottova venkovni teplota die CSN 06 0210 je Te = - 12°C.
Skladby obvodovych konstrukci stén, stfech a podlah, véetng jejich tepelné technickych viastnosti jsou pfehledné zobrazeny v
samostatné pfiloze ,Tabulka skladeb materiald".

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A KOMUNALNi PROSTREDI
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Jsou spInény poZadavky norem, obecné technické pozadavky na vystavbu i pfisluSné hygienické predpisy a dalSi predpisy a normy
vztahujici se k projektované stavhé.
Parametry stavby a zasady feSeni vlivu stavby na okoli viz nize.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Objekt je chranén proti béZznym negativnim vlivim vnéjSiho prostredi. Veskeré nové konstrukce a materialy exponované vngj§imu
plisobeni jsou navrzeny s patfitnou odolnosti proti negativnimu piisobeni atmosférickych vlivii. Stavba se nenachézi v seizmicky aktivni
ani poddolované oblasti.

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podloZi

NereSi se — nedochdzi ke zméné skladby

b) Ochrana pred bludnymi proudy

Bludné proudy nebyly zjistény.

¢) Ochrana pred technickou seizmicitou

V okoli se nepfedpokladaji vyrazné vlivy technické seismicity, a proto nejsou navrzena zadna ochranna opatfeni proti témto a€inkdm.

d) Ochrana pred hlukem

NavrZena opatfeni budou mit zsadni vliv na ochranu pfed hlukem z okolnich komunikaci, kvili vyméné za nova okna, vyhovujici
akustickym i tepelngé technickym vlastnostem.

e) Protipovodiova opatfeni

Stavba se nenachézi v zaplavovém Gzemi — protipovodiiova opatfeni nejsou navrzena.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V ramci objektu je umoznéno pripojeni na tyto sité tech. infrastruktury: voda, kanalizace, plyn, el. energie, datové pfipojeni

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti
pohybu nebo orientace,

Zasahy ovliviujici stavajici dopravni feSeni nejsou pfedmétem této stavby.
b) napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu
Vjezd na pozemek je z pfilehlé mistni komunikace — ulice Hronova.

¢) doprava v klidu
Neni pfedmétem FeSeni — nedochazi ke zméné kapacit ani zméné pozadavkid na dopravu v klidu.

d) pési a cyklistické stezky.
Neresi se.
B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy
Neni pfedmétem FeSeni.

b) pouZité vegetacni prvky
Neni pfedmétem FeSeni.

¢) biotechnickd opatreni
Biotechnicka opatfeni nejsou navrzena.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

V pribéhu vystavby a uZivani neni predpoklad pro ohroZeni Zivotniho prostfedi a vzhledem k rozsahu a funkci objektu se
nepfedpoklada Zadny vyrazngjSi vliv na jeho poSkozeni, proto nebudou navrhovéna Zadna opatfeni pro jeho ochranu.

b) vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a ZivoGichd apod.), zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nenaruSuje ochranu dfevin, rostlin a ZivoCichl — ekologické funkce a vazby v krajiné jsou zachovény.

¢) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000
Stavba nema vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

S ohledem na charakter stavby neni feSeno.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Realizace stavby bude vyZadovat pfipojeni vody a elektfiny. Odbér bude zaji$tén ze stavajicich pfipojek, kde bude umoznéno méfeni
spotfeby. Stavebni materialy a hmoty budou priibéZné skladovany na pozemku investora (zfizovatele).

b) odvodnéni stavenisté
Vzhledem k rozsahu a UCelu praci neni tfeba zfizovat zvlastni odvodnéni stavenisté.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a pfistup na stavenisté bude pouze z ulice Hronova.
Pro odbér vody a elektfiny bude stavba napojena na stavajici pripojky.

d) viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude minimalizovan. Prislu$né hygienické limity (hluku, pra$nosti apod.) nesmi byt
pfekroCeny.

e) ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Pro ochranu okoli stavby je tfeba dlisledné postupovat podle nafizeni viady ze dne 21.1. 2004, kterym se méni nafizeni viady €.
502/200 Sb. o ochrang zdravi pfed nebezpetnymi cinky hluku a vibraci, uvefejnéné ve sbirce zakond CR ¢. 88/2004 Sh. a zejména § 11
— Hluk v chranéném venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich prostorech staveb a § 12
— NejvySSi pipustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru. Vzhledem k tomu, Ze se jednd o realizaci jednoduché stavby a pfi stavbé
budou pouzity béZné drobné stavebni elektrické stroje a ru¢ni nafadi, které splfiuji vySe uvedené akustické pozadavky (napf. michacka,
vrtacka, el. kompresor a staveniStni vytah), a pracovni doba, pfi provadéni stavby, bude v Gasovém rozmezi dle vySe uvedeného predpisu,
budou pozadavky na nejvySSi pfipustnou ekvivalentni hladinu akustického tlaku A dle pfisluSného predpisu spinény.

Souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin, se nebude provadét.

f) maximaini zabory pro stavenisté (doCasné / trvalé)
Trvaly zabor stavenisté je vymezen maximalng vnéjSimi hranicemi stavebniho pozemku.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Obchozi bezbariérové trasy nejsou vyzadovany.
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h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

V8echny druhy odpadu, stavebni suti a nepotiebného materialu budou priibézné odstratiovany.

Vznikajici odpad bude jiZ na stavenisti tfidén a uklddan oddélené a predavan k likvidaci. Odpad nebo stavebni materidl nebude
umistovan mimo staveniSté. Pfednostné budou odpady druhotné vyuZity (stavebni recyklaz, dfevni hmota, Zelezo). Materidlové vyuZiti
bude mit po vytridéni nebezpecnych slozek prednost pred jejich uloZenim na skladku nebo jinym vyuZitim odpada.

Zhotovitel stavby zajisti, aby ze stavebniho odpadu byly wytfidény nebezpecné slozky odpadu a vyuzitelné slozky odpadu.

Odpady ze stavebni ¢innosti musi byt zafazeny podle druhu a kategorii, tfidény a odstranény vhodnym zplsobem ve smyslu
ustanoveni § 79 odst. 4 pism. b) zdkona &. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlaSky ¢. 93/2016 Sh. o katalogu odpadi, vyhlasky ¢. 383/2001
Sh. ve znéni pozdéjSich predpisd.

Shromazdovaci mista a prostfedky musi byt oznateny v souladu s poZadavky vyhlasky MZP &. 383/2001 Sh.

Nakladani a likvidace odpadii bude zajisténa smluvné a bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadi
piislusné opravnéni. Odpady budou fyzicky prevzaty firmou odpovédnou za odstrafiovani odpadu, oddélené podle druhl zaevidovany do
evidence odpadu, v pfipadé potfeby uloZeny do pfisluSnych shromazdovacich nadob. Stavebni odpad bude pfedavan pouze osobam,
které jsou k jejich prevzeti opravnény podle zak. ¢. 541/2020 Sb.

Odpady musi byt zabezpegeny pred nezadoucim tnikem, znehodnocenim a odcizenim. Odpady je zakazano spalovat, a to jak na
stavbé, tak v lokalnich topenistich. Drceni stavebnich odpad(i nebo jejich recyklace pfimo na stavenisti se nepfedpoklada.

S veSkerymi odpady, které budou vznikat pfi stavebni a provozni €innosti, pfi jejich pfepravé, odstrafiovani musi byt nakladano v
souladu s ustanovenim zakona o odpadech ¢.93/2016 Sb., véetné pfedpist vydanych k jeho provedeni. (napf. vyhlaskou ¢€.383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni, a vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadi na skladky, v
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platném znéni, vyhlaska €. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpad).

Kdd odpadu  [Kategorie Popis Nakladani
odpadu s odpadem

Stavebni a demoliéni odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadti vyhl. 381-01 0 Sh.

1701 01 0 Beton 1
170102 0 Cihly 1
17 01 07 0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky neuvedené pod 1

gislem 17 01 06

17 02 01 0 Drevo 5
1702 03 0 Plasty 4
17 04 05 0 Zelezo a ocel 4
17 04 07 0 Smésné kovy 4
1704 11 0 Kabely neuvedené pod 17 04 10 7
17 0504 0 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 1
17 06 04 0 Izolatni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 7

DalSi odpady, které mohou vzniknout nezafazené do kap.17 katalogu odpadi vyhl. 381-01 0 Sh.

Jiné piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, neuvedené

030105 0 pod Cislem 03 01 04 0
08 01 11 N g?k[;adni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné 7
080112 0 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod Cislem 08 01 11 5
150101 0 Papirovy obal 4
150102 0 Plastovy obal 4
150103 0 Drevény obal 5
150106 0 Smésny obal 5
20 02 01 0 Biologicky rozlozitelny odpad 6
2003 01 0 Smésny komundini odpad 5
2003 03 0 Ulicni smetky 6

1. Odpady, které jsou povazovany za stavebni a demoliéni odpady vhodné k tpravé (recyklaci).

2. Odpady, které jsou podminéné vylougeny z Upravy (recyklace) — odpady obsahujici nebezpecné latky (slozky). Jejich pfijeti do zafizeni je mozné pouze v
pfipadé, Ze soucasti jejich Upravy v zafizeni je i oddéleni a odstranéni nebezpecnych latek (slozek) z téchto odpadu, které budou nasledné predany opravnéné
0sobé podle zdkona o odpadech k vyuZiti nebo odstranéni.

4. Odpady predané k likvidaci s pfedpokladem jejich druhotného vyuziti

5. Odpady predané k likvidaci s predpokladem jejich odvozu do spalovny

6. Odpady predané k likvidaci s predpokladem jejich ulozenim na skladku S-00

7. Odpady predané k likvidaci — zplisob urti odborna firma.

8. Splaskova kanalizace, Cistirna odpadnich vod

1-2 Zpracovano dle metodického pokynu Ministerstva zivotniho prostedi z ledna 2008: ,Metodicky navod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a
demoli¢nich odpadi a pro nakladani s nimi.”

Nakladani s odpadnimi de$tovymi vodami ze stavenisté popsano v kapitole ,0dvodnéni stavenisté” Nakladani se zeminou je popséno v nésledujici kapitole.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu praci neni tfeba zfizovat.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé
Je nutné dodrzovat vSechny predpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany zivotniho prostiedi a predpisy o bezpetnosti

prace. Pro vystavbu budou pouZity stavebni materily, které zvlaStnim zpdsobem neovliviiuji Zivotni prostredi. Pri provadéni stavby se
musi bréat v Gvahu okolni prostredi. Obaly stavebnich material(i budou opét odvazeny na fizené skladky.

k) zésady bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti
Bezpednost prace pfi stavebnich pracich je upravena zakonikem prace (262/2006 Sh.) a zakonem 309/2006 Sb., kterym se upravuji

dalsi poZadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci) a
nafizenim vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
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Vzhledem k tomu, Ze se da predpokladat, Ze na stavenisti budou pisobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urgit potfebny podet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pfed zahajenim praci na stavenisti
bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpetné a zdravi
neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych
aktualizacich reagovat na skuteCny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢. 309/2006 Sb.). Nasledné dbét
zvySené opatrnosti zvIaSté pfi ¢innostech se zvySenou mirou rizik. Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi viz pfiloha ¢.5 k NV 591/2006 Sh.

PFi realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpenosti prace a ostatni pfedpisy, které s BOZP souvisi a které
upravuji danou oblast. Plan BOZP Zadnym zplsobem nenahrazuje pravni predpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke
specifickym podminkam a rizikdm konkrétni stavby. V priibéhu vystavby se dodavatel dale fidi poZadavky bezpe€nosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcd a vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti
bezpetnosti prace.

Zajisténi bezpeCnosti prace na stavenisti je povinnosti zhotovitele dila. Pred zahdjenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé
pouceni o bezpe€nostnich predpisech pro vSechny prace, které prichazeji do Gvahy. Tato opatieni musi byt fadné zajiSténa a kontrolovana
Pracovnici, ktefi jednotlivé stavebni procesy realizuji, musi mit odbornou a zdravotni zpdsobilost. Musi byt vybaveni odpovidajicim
nafadim a osobnimi ochrannymi prostfedky podle charakteru jednotlivych praci a musi diisledné dodrZovat zpracované technologické

predpisy a pokyny svych nadfizenych. Na pracovisti musi byt udrZovan poradek a Cistota. Musi byt dbéano ochrany proti pozaru a
protipoZarni prostfedky se musi udrZovat v pohotovosti.

Préce na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu urceny prezkouSeny elekirikar. Pfipojeni elektrickych vedeni se mohou
provadét jen za odborného dozoru pracovnika distribuéni soustavy. Vykopovymi pracemi nesmi byt dotéeny okolni inZenyrské a stavebni
objekty. Pokud si to stav a povaha zeminy v jejich dotyku vyzada je nutno upravit sklon stén ¢i rozsah vykopu tak, aby nebyla ohroZena
stabilita a funkce téchto objektl. Pfed zahajenim vykopovych praci je bezpodminetné nutné nechat vytycit pribéh inZzenyrskych siti
pfisluSnymi spravci a zajistit jejich pfitomnost pfi provadéni zemnich praci. Vyskytnou — li se pfi provadéni vykopil podzemni vedeni v
projektu nezakreslena, musi byt dalsi stavebni prace prizpiisobeny skute¢nému stavu, zplsobu event. Gprav nebo preloZeni téchto vedeni
musi byt projednan s pfislu$nym spravcem, zmény Upravy se souhlasem spravci siti pisemné nahléSeny stavebnimu Gfadu. V mistech
kiiZeni se stavajicimi sitémi a v jejich blizkosti budou zemni prace provadény rutné za odborného technického dozoru spréavce
pfisluSného technického zafizeni. V pfipadé poSkozeni nadzemnich zafizeni vodovod(, kanalizace, tj. hydrant(, Soupat, Sachet a vpusti a
jakychkoli oprav bude ke kolaudaci doloZen souhlas spravc téchto siti s jejich Gpravami.

Celé staveniSté, ve kterém budou probihat prace bude zajiSténo proti vstupu nepovolanym osobdm. Bude vybudovano souvislé
ohrazeni stavenisté (popsano v kapitole ,Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky)

U vjezdu na stavenisté bude umisténa informacni tabule se zakladnimi (daji stavby a s uvedenim zodpovédnych pracovniki
stavebnika a zhotovitele V€. kontaktd, déle bude na viditelném misté u vstupu na stavenisté vyvéSeno oznameni o zahéjeni praci, toto musi
byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby a7 do ukonCeni praci a pfedani stavby stavebnikovi k uZivani.

Zpiisob oznaceni a zabezpeteni stavby a rezim vstupu pracovnikil na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi stavebnikem
a zhotovitelem, nejpozdé&ji pfi predani stavenisté.

1) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Vystavba si nevyZada upravy bezbariérového uZivani okolnich staveb. Pristupové komunikace do okolnich objektd nebudou stavbou
ovlivnény. Stavenisté nebude primarné pfistupné osobam se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

Trasy chodcil v okoli vystavby povedou po stavajicich péSich trasach, tim budou zachovany i stavajici moznosti pohybu osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. V pfipadé, Ze dojde k omezeni péSich tras, provede se bezpetna nahradni pési trasa.

m) zdsady pro dopravni inZenyrské opatreni

Dopravni FeSeni vEetné uziti pfechodného dopravniho znaeni bude pfedem projednano, odsouhlaseno dopravnim inspektoratem
policie a stanoveno pfisluSnym silniénim sprévnim afadem pfi jednani o zvIaStnim uZivani komunikace.

Provoz po okolnich ulicich bude zachovén po celou dobu stavby, pracemi nebude omezen ani priijezd pro poZarni a pohotovostni
vozidla, svoz odpadd, pfistup do vSech objektd, k uli¢nim hydrantiim, ovladacim armaturam inZenyrskych siti a bezpecny prlichod pro
p&si v dotCené oblasti po celou dobu provadénych praci.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti G¢inkim vnéj$iho
prostfedi pfi vystavbé apod.

Specidlni podminky pro provadéni stavby budou pfedmétem dohody stavebnika s dodavatelem stavby.

Pfed kolaudaci musi prob&hnout komplexni vyzkouSeni k prikazu béZného uZivani stavby. Jednotlivé zafizeni technologické Casti
budou predavany na zakladé predavacich protokold, reviznich zprav, schvalovacich protokolli vé. podrobnych navodi k obsluze na
dodand zafizeni. Ke kolaudaci objektu budou doloZeny veSkeré revizni zpravy a protokoly o zkouSkach vyhrazenych zafizeni a systémi dle
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poZadavki statni spravy. Déale budou doloZeny protokoly o shodé pro veskeré na stavbé pouZité materily, doloZeny budou rovnéz
doklady o uloZeni a likvidaci odpadil a dal$i dokumenty dle poZadované ke kolaudagénimu fizeni aktualni platnou legislativou.

Plan kontrolnich prohlidek stavby:

Stavba musi byt v priibéhu vystavby zpfistupnéna k uskute¢néni kontrolnich prohlidek stavebnim tfadem v rozhodujicich fazich
vystavby, plan kontrolnich prohlidek stavby. DalSi poZadované terminy mohou byt stanoveny v podminkéach stavebniho povoleni. Mimo né
vybrany zhotovitel stanovi pravidelné kontrolni dny stavby, které ozndmi pred zahdjenim stavebnich praci mistné prisluSnému stavebnimu
(Fadu. Pokud se tyto nebudou konat pravidelng, oznami termin vzdy s dostatenym predstinem.

Néavrh termind kontrolnich prohlidek stavby bude proveden na zakladé harmonogramu vystavby stanoveného pfi vybérovém Ffizeni na
zhotovitele stavby.

V ramci malého rozsahu pfedpokladéme pfipadnou kontrolni prohlidku po dokonéeni hrubé stavby objektu.

ZARIZENI STAVENISTE

Navrh zafizeni stavenisté si mliZe dodavatel pfizpisobit svym potfebam, musi v3ak respektovat cenovou nabidku, hranice, poZzadavky
Grad( a navrh bude schvalen investorem.

Kompletni zazemi stavby bude stavajici objekt.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

NavrZené Upravy predpokladaji nasledujici postup:

- demolice vyznacenych Casti. Viz. vykresy bouracich praci.
- stavebni Gpravy

- vyména oken

- kompletni zatepleni

- instalace vétracich jednotek

Pfedpokladame dobu vystavby v trvani 2 mésicl, zahajeni stavby 07/2025.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Projekt nefesi vystavbu novych vodohospodarskych objektd.

V Pecce 06/2025
Ing. arch. Petr Hora
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