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1. Identifikaéni udaje

Nazev akce:

Misto:

Investor:

Zastoupen:
Vykonova faze:
Cast:

Profese:

Generalni projektant:

Projektant ¢asti:

Datum zpracovani:

2. Uvod

Zatepleni a vyména oken Gymnazia Pacov
Hronova 1079, 395 01 Pacov

GYMNAZIUM PACOV
Hronova 1079, 395 01 Pacov
ICO: 03620280, neni platce DPH

DPS
D.1.4 — Technika prostiedi staveb
D.1.4.a — Zafizeni pro vytapéni staveb

SUMAD s.r.o.
Kamenny Privoz 1, 252 82

SUMAD s.r.o.
Kamenny Privoz 1, 252 82

03/2022

Projektova dokumentace resi vyménu zdroje tepla Kotli Viessman - vytapéni 70/50
°C resp. 60/40 po zatepleni a vyméneé oken v stavajicim objektu Gymnazia Pacov v ulici

Hronova 1079 - Pacov.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s investorem, plvodnim projektantem
stavby a technickych podkladi.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:

- Stavebni podklady — dokumentace dwg

- Fotografie z navstévy mista

- Firemni podklady

- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

CSN EN 12828+A1 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich
tepelnych soustav

CSN EN 12831-1 — Tepelné soustavy v budovach — Vypoget tepelného vykonu
CSN 01 3452 — Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni

CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — Priprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

CSN 06 1101 — Otopna t&lesa pro ustfedni vytapéni

CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov

CSN 73 0802 — Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)

CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotiebi&
paliv

Vyhlaska €. 193/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie
a chladu

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisll, kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

5. Vypoctova cast

Stanoveni tepelnych ztat bylo provedeno pro puvodni stavbu a stavbu po zatepleni a
vyméné oken dle CSN EN 12831 ,Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného

vykonu“ pro nejnizsi vypoctovou oblastni venkovni teplotu te=-15 °C. Vnitini teploty se
pohybuji v rozsahu 10+24°C.

1) Tepelné ztraty pavodni ze spotfeb zemniho plynu
Spotreby rok 2017 - 2021

rok | MWh Prehled aktuslnia historické spotFeby
2017)282,471 12/20181212018 -:m s
2018 280,642 | | 122017121208 S 1212019-12/2020 o
2019|302,523 kb 302,523 i 312624

20201 270,893

20211312,624
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Prumérné venkovni teploty 2017-2021:

2020 =2021

Primérna venkovni teplota po mésicich

30
20
© 10
0
-10
) (017 e—2018 2019 2020 em—2021
°C gt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
2017 | 62 | 06 | 56 | 63 | 136 | 18 | 183 | 188 | 11,4 | 9,2 | 3,2 | 0,2 | 4,9
2018 | 1,2 | -42 | 0,4 | 12,6 | 16,1 | 17,1 | 19,4 | 20,6 | 14,3 | 9,9 4 04 | 6,1
2019 | -24 | 1,3 | 5.1 9 10,2 | 20,3 | 18,3 | 18,9 | 13 91 | 52 | 12 | 57
2020| 05 | 31 | 37 | 91 | 106 | 159 | 17,3 | 185 | 13,7 | 85 | 3,4 | 1,1 | 59
2021 | -1,6 | 08 | 21 | 49 | 10,1 | 185 | 184 | 157 | 139 | 78 | 3,1 | 0,1 | 44
Stanoveni tepelné ztraty ze spotreb:
Priimérna spotieba: 290 MWh
Tepelna ztrata z teplot a primérné spotieby: 120 kW
2) Tepelné ztraty obalkova metoda
Plvodni tepelna ztrata prostupem sténami: 44715 W
Plvodni tepelna ztrata prostupem vyplnémi: 10477 W
Plvodni tepelna ztrata vétranim: 64.808 W
Plvodni tepelna ztrata celkem: 120.000 W
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Nova tepelna ztrata prostupem sténami: 36.860 W
Nova tepelna ztrata vétranim: 18.480 W

Nova tepelna ztrata celkem: 55.340 W

Uvazované soucinitele prostupu tepla (W/m2K) ve vypoctu:

Konstrukce Soucinitel prostupu tepla (W/m?K)
Obvodova sténa 0,2

Podlaha na terénu 0,3

Stfecha 0,18

VypIné otvor( 0,9

Energetické bilance:

- tepelné ztraty objektu po VYmMENeE oken .......cccovvviiiveeiei i 55 kW
- potrebny vykon pro pripravu teplé vody.......cccceeeeeeiiiiiiiiicscninineans 20 kw
= UYKON VZTL-3 et eaeaes 37kW
- celkova potreba tepla Vytapéni ....ccccimmreemsemsmsmssssssssssnennnnn 180 MWh,
- celkova spotieba tepla priprava TV ...cccereeemsmssssnmmsnm e 15 MWh,
- rocni spotieba tepla .........coovvniiinnnninnnnnnn 195 MWh:/rok= 702 GJ:/rok

6. Zdroj tepla

Do stavajici kotelny budou instalovany hydrobox k TC a kondenzaéni kotel (hydrobox o
vykonu 50,4 kW a kotel o vykonu az 48 kW). Primarnim zdrojem tepla bude nové
instalované tepelna c&erpadla VZDUCH - VODA v split provedeni, tedy s venkovni
jednotkou a vnitfnim hydroboxem o vykonu 50,4 kW. Umisténi tepelného cerpadla je
uvazovano na stfeSe objektu. Samotné umisténi bude provedeno na konstrukci pod

jednotku s vySkou nad stfechou min. 300mm.

TC bude propojeno s vnitfnim hydroboxem chladivovym potrubim ©28,58/12,7 mm

s kau€ukovou izolaci a komunika&nim a napajecim kabelem.

Z tepelného cCerpadla je tfeba zajistit odvod kondenzatu s topnym kabelem. Odvod
kondenzatu i vedeni chladivového potrubi a kabell povede v instalaénim prostoru

kominové tvarnice.
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TC1 bude slouzit jako zdroj tepla na vytapéni a kotel K1 bude pouzivan jako ztroj tepla pro
pfipravu TV a bivalentni zdroj energie.

Od tepelnych TC vede topna (chladici) vétev do akumulagniho zasobniku tepla/chladu o
objemu 800 litra.

Z akumulaéniho zasobniku povede nové napojeni pod stropem kotelny k novému R+S
s 4mi ¢erpadlovymi skupinami. Pfedpoklada se instalace kompaktniho R+S s kompletnimi
Cerpadlovymi skupinami s izolaénimi pouzdry na Cerpadlech. Pohony osazeny z vyroby
(Fizeni 0-10V)

Prehled topnych vétvi:

¢ pracovni bod obéhového DN Potrubi
Cerpadlovd ast ¢ § skubi terpadla CERPADLA
skupina objektu Typ cerpadlové skupiny
M (m3/h) Dp (kPa)
R+S - KOMPAKTNi
Smésovana Cerpadlovd
¢s1 CAsT 01 skupina 1.290 40 25 40x3,5
s Cerpadlem
Smésovana Cerpadlova
¢s2 CAST 02 skupina 1.548 40 25 40x3,5
s Cerpadlem
Nesmésovana Cerpadlova
¢s3 vzT skupina 7.876 30 32 63x4,5
s Cerpadlem
Smésovana Cerpadlova
Csa CAsT 03 skupina 1.806 40 25 40x3,5
s Cerpadlem
Prehled ostatnich €erpadlovych skupin (ovladani 0-10V - 24V):
¢ pracovni bod obéhového DN Potrubi
Cerpadlova ast y < ; erpadla CERPADLA
skupina objektu Typ cerpadlové skupiny
M (m3/h) Dp (kPa)
NesmésSovana Cerpadlova
o] HBO1 skupina 8.598 60 32 63x4.5
s Cerpadlem
Nesmésovana Cerpadlova
¢ CHL skupina 7.876 30 32 50x4
s Cerpadlem
Smésovana Cerpadlova
¢3 VZT1 skupina 2,923 60 25 50x4
s Cerpadlem
Smésovana cerpadlova
Ca VZT2 skupina 0.567 30 15 26x3
s ¢erpadlem
Smésovana Cerpadlova
¢s VZT3 skupina 4.385 60 25 50x4
s Cerpadlem
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Veskera obéhova Cerpadla stavajicich topnych vétvi 1) az 5) budou demontovana. Budou
demontovana potrubi napojujici stavajici VZT jednotky ve strojovné& VZT pro vétrani Saten
a télocvicny.

Uvazované parametry TC:

15.88|28.58(mm) [—71°

- 37.60kW | 45.35kW 12.0°C | 35.0°C
J s.00mioea |y

System1 ’

37.60kW | 45.35kW -

Popis:

Venkovni kondenzaéni jednotka VRF 2-trubkova 2-ventilatorova
nominalni vykon: Qchl=50,4kW / Qtop=50,4kW

referen¢ni el. pfikon pro navrh kabelaze Pel=16,16kW / 14,69kW
SEER= 6,38 /6,1 (kazetové /kanalové j.)

SCOP= 4,16/ 4,2 (kazetové /kanalové j.)

napajeni 400V, MCA=39,2A, doporucené jisténi C/50A

pramér potrubi: 15.88 x 28,58mm

typ chladiva R410A, pfedplnéno: 8kg

rozmeéry (Sifka x vyska x hloubka): 1295x1695x765mm
hmotnost jednotky 242kg

hladina akustického tlaku v 1m = 61/64dBA

hladina akustického vykonu = 83dBA

provozni rozsah chlazeni/vytapéni -5~50°C/-25~24°C

externi staticky tlak ventilatoru 110 Pa

Vnitini VRF teplovodni reverzibilni jednotka DVM Hydro nizkoteplotni
nominalni vykon: Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kW

nominalni el. pfikon Pel=10W / 10W

napajeni 230V, provozni proud = 0,05A

rozmeéry (Sifka x vysSka x hloubka): 518x627x330mm

hmotnost jednotky 40kg

hladina akustického tlaku v 1m = 31dBA

pramér potrubi: 12,7 x 28,58mm

vystupni teplota vody chl. 5,0 ~ 30,0 °C

vystupni teplota vody top. 20,0 ~ 50,0 °C

kabelovy ovlada¢ pro EHS (R32) s ¢estinou

Uvazované parametry kondenzacniho kotle K1:
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Maximadlni teplota na vystupu do topeni (nastaveni z vyroby - d.71) 190G

Rozsah regulace teploty na vystupu do topeni 30..80°C

Maximalni pfipustny tlak (PMS) 0,4 MPa (4,0bar)

Jmenovity pritok vody (AT = 20 K) 1900 I/h

PFiblizna hodnota objemu kondenzétu (hodnota pH mezi 3,5 a 4,0) pfi 50/30°C | 5,0I/h

Rozsah uziteéného vykonu (P) pfi 50/30 °C 8,7..48,0 kW

Rozsah tepelného vykonu (P) pfi 60/40 °C 8,5..46,6 kW

Rozsah uziteéného vykonu (P) pfi 80/60 °C 7.8..441kW

Maximadlini tepelné zatizeni - topeni (Q max.) 45,2 kW

Minimalni tepelné zatizeni - topeni (Q min.) 8,1kW

Kategorie plynu I2ZH3P

Primér plynového potrubi na vystupu z vyrobku 25mm

Primér na vystupu plynového sv&rného Sroubeni, vnéjsi zavit g

Primeér na vystupu zpatecky topeni, vnéjsi zavit 11/2"

Primér na vystupu pfipojky topeni, vn&jsi zavit 11/2"

Primér pfipojky pojistného ventilu, vniténi zavit 3/4"

Vstupni tlak plynu G20 1,8 kPa (18,0 mbar)

Tlak plynu G31 5,0 kPa (50,0 mbar)

Hmotnostni tok koufe v topném provozu pfi Pmin. 394q/s

Hmotnostni tok koufe v topném provozu pfi Pmax. 20,3 q/s

Schvélené typy zafizeni C13, C33, C43, C53, €83,
C93, B23, B23(P), B33, B53,
B53(P)

Teplota spalin v topném provozu pfi P min. 50/30 °C 37°C

Teplota spalin v topném provozu pfi P max. 50/30 °C 53eC

Teplota spalin v topném provozu pfi P min. 80/60 °C [+ iy v

Teplota spalin v topném provozu pfi P max. 80/60 °C 78°C

Jmenovita G&innost pfi 80/60 °C 97,5%

Jmenovita uéinnost pfi 50/30 °C 106,2%

Jmenovita G&innost pfi 60/40 °C 103,2%

Jmenovita G€innost v rezimu diléiho vykonu (30 %) pfi 40/30 °C 109,2%

Trida NO: 6

Rozmeéry produktu, Sifka 440mm

Rozméry produktu, hloubka 405mm

Rozméry produktu, vyska 720mm

Hmotnost bez ndplné 37,8kg

Elektrické pripojeni 230V /50 Hz

Maximalni elektricky pfikon <131W

Elektricky pfikon pohotovostni rezim 2W

Kryti IPX4D

Topné vétve vytapéni jsou osazeny trojcestnymi smésSovacimi ventily s pohony,
obéhovymi teplovodnimi €erpadly a zpétnymi ventily. Na vratném potrubi jsou osazeny
filtry. Vétve jsou regulovany v zavislosti na venkovni teploté.

Vétev ohfevu teplé vody je osazena pouze obé&hovym teplovodnim ¢erpadlem a
zpétnym ventilem, na vratném potrubi je osazen filtr.
Na vSech vétvich jsou osazeny teploméry 0+120°C a manometry 0+1 MPa, nejvyssi

mista jsou osazeny automatickymi odvzdusiovacimi ventily a nejnizsi mista vypoustécimi
kohouty.
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Doplnovani vody do systému bude stavajicim zplsobem pred doplnénim soustavy
doporucduji provést rozbor vody a pfipadné zajistit zmékcCovani.

Kvalita topné vody bude upravena podle dle instala¢nich pozadavk( vyrobce kotll
resp. tepelnych &erpadel, pfi respektovani pozadavku CSN EN 12 828, ktera se odkazuje
na vyhlasky VDI 2035- 1,2. Pred instalaci zdroja tepla bude stavajici otopna soustava
kompletné vypusténa a pred zprovozné&nim novych zdroji bude proveden DUKLADNY
proplach KOMPLETNI soustavy, ktery bude po tfech dnech znovu opakovan. O provedeni
proplachll za Ué&asti technického dozoru investora bude proveden zapis do stavebniho
deniku. Pred zprovoznénim zdroju provede servisni technik kontrolu kvality topné vody.

Zabezpeceni a doplnovani soustavy

Na vystupech z TC1 a K1 budou osazeny pojistné ventily s otviracim pretlakem 300
kPa, teploméry, tlakoméry a &idla teploty a tlaku.

Zabezped&ovaci zafizeni kotelny musi spliiovat CSN 06 0830. otopna soustava bude
jistény pojistnymi ventily a sestavou dvou expanznich nadob EN2.

V okruzich tepelnych ¢éerpadel budou expanzni nadoby (EN1) o velikosti 25 litrd
pfipadné dle pozadavkl dodanych tepelnych ¢erpadel. Tlakova expanzni nadoba bude na
systém pfipojena pomoci uzaviraci armatury s jiSténim proti neopravnéné manipulaci.

Schématické zapojeni:

oznaé obis ks /
eni pop kpl
T¢01 Venkovni kondenzacni jednotka VRF 2-trubkova 2-ventilatorova Qchl=50,4kW / 1ks
Qtop=50,4kW
KONDENZACNI KOTEL 48 kW Rozsah uZiteéného vykonu pii 80/60 °C 7,8-44,1 kW,
K1 N 1 kpl
spotfeba ZP - 4,2 m3/h
HBOO Vnitini VRF teplovodni reverzibilni jednotka DVM Hydro nizkoteplotni Qchl=44,8kW 1ks

1 / Qtop=50,4kW
PTV  Pfepinaci trojcestny ventil VYT/CHL - DN50 2 ks
PTV_K Prepinacitrojcestny venil DN32- prepinani pfipravy TV z kotle K1 (letni rezim

1 prepnuto pouze smérem do TV) 2 kpl
AKU  Akumulacni zasobnik 800 litrd s tepelnou izolaci pro chladici systém 1 kpl
TV Akumulaéni zasobnik TV - 500 | s topnou vlozkou min. 7 m2 1 kpl
EN1 Expanzninddoba vc. pfipojovaci sady 25 litrt 1 kpl
EN 2 Expanzni nadoba v¢. pfipojovaci sady 80 litrt 1 kpl
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7. Regulace

Sestava TC a kotle bude fizena v zavislosti na konstantni teplotni spad 50/40°C.

Okruhy vytapéni budou Fizeny ekvitermné —tj. v zavislosti na venkovni teploté pomoci
trojcestnych smésovacich ventilli, které jsou jiz vybaveny servopohony. Jednotlivé vétve
jsou dale osazeny teplovodnimi ob&éhovymi Eerpadly.

Ohfev teplé vody bude kotlem K1 vypinanim obéhového ¢erpadla pfi dosazeni teploty

55 °C v zasobniku.

Veskera regulace je uvazovana nadfazenym systémem MaR. Cidla budou dodavkou
MaR. Dodavkou VYT jsou pouze pohony v kompaktnich Eerpadlovych skupinach. Dle
pozadavku MaR budou pohony sméSovanych vétvi fizené 0-10V a pfepinaci ventily

s pohony 24V.

Schéma zimni provoz (pouze vytapéni-UT + priprava TV kotlem K1)
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8. Rozvodné potrubi

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni uzavieny dvoutrubkovy s nucenym ob&hem
topné vody. Veskeré patefni rozvody jsou navrzeny v Al-Pex trubkach s rozebiratelnymi

9. Tepelné izolace

Potrubi bude opatieno tepelnou izolaci o tl. dle vyhlasky 193/2007.

Veskera potrubi ve strojovné budou opatiena potrubnimi pouzdry fezanymi s polepem
ze zesilené Al folie

26x3 — iz -> 30 mm (pouze mirelon tl. 30 mm)
63x4,5 — iz -> 40 mm (kau€¢uk 9mm + mineralni izolace s Al 30 mm)

Vétev VZT bude zaroven podlepena parotésnou izolaci z kau¢uku o tl. 9 mm. Na tuto
izolaci bude nasledné polozena izolaéni rohoz o tl. 30 mm s Al olii.

10. Armatury, zaregulovani

Soucasti této dokumentace neni vyvazeni stavajici otopné soustavy. Pfedpoklada se
stejné nastaveni, které je jiz provedeno.
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11. Odvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzdusné&na odvzdu$ifiovacimi ventily osazenymi na OT, ve
vyskovych pfechodech potrubnich tras a v nejvy$sich mistech potrubnich rozvodu
odvzdusinovacimi ventily v nejvy$Sich mistech rozvoda.

Nejnizsi mista rozvodu jsou opatiena vypoustécimi kohouty. Potrubi bude vedeno ve
spadu min. 3% k mistu vypousténi.

12. Zdroje hluku, chvéni

Zdrojem hluku jsou obéhova Cerpadla vytapéni s hladinou akustického tlaku max. 40
dB (A) pfi dennim provozu, pfi noénim tlumeném provozu klesa hladina akustického tlaku
na max. 34 dB (A). Tyto hodnoty nepfesahuji maximalni povolenou hladinu akustického
hluku. Vyrazna ténova slozka se nevyskytuje.

Na stfe$e bude osazena venkovni ¢ast TC o LwA = 83 dB a LpA = 64 dB v 1m pfi
maximalnim vykonu.

13. Zkousky zafrizeni

Provedeni zkousek zafizeni je pfedepsano CSN 06 0310. O v8ech zkouskach bude
vypracovan protokol. Pro provadéni zkousek plati ustanoveni &l. 131+143 CSN 06 0310.
PFi montazi a provozu vytapéni je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830
a souvisejicich predpisl, uvedenych v dodatcich téchto norem.

13.1. Zkouska tésnosti
e Zkousky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natérd a izolaci.
e Vodni tepelné soustavy se zkou$eji vodou na nejvy$si dovoleny pretlak uréeny v
projektu pro danou ¢ast zafizeni.

e Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pfic¢emz se nesmeji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zUstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova
prohlidka. Vysledek zkousky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

e Pokud se objevi pfi tlakové zkousce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

e Po skonceni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouska tésnosti, pfi které se odzkouSeji v8echny v pfedchazejicich zkouskach
neodzkousené Casti zafizeni.

e Voda ke zkousce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

o Zkousky se provadeéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

13.2. Provozni zkousky

e Provozni zkousky se déli na zkousky dilata¢ni a topné
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e Dilataéni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanalll a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohieje na nejvyS8si pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup
jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf.
jiné zavady, je nutno zkou8ku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno
provést v kazdé roéni dobé. Vysledek zkousky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. ZkousSka se provadi za ucasti zastupce investora.
Moznost upusténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu spInéni stanovenych podminek.

e Topné zkouSky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zarizeni.

e Kontroluje se zejména:

- Spravna funkce armatur

- Rovnomérné ohfivani otopnych téles;

- Dosazeni technickych predpokladd projektu (teploty, tlakd, rozdild teplot, rozdild tlakl
atd.)

- Spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

- Spravna funkce zabezpecCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci

- Zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

- Nejvyssi vykon zdrojl tepla;

- Dosazeni projektované (cinnosti a ovéfeni emisnich limitd.

e Topnou zkousku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni v§ech stavebnich nedostatkl. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

e Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v priibéhu topné
zkousky.

e Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o Eemz se provede zaznam.

e Topné zkousky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonceni topné zkousSky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do
protokolu.

o Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.

14. Stavebni pFfipomoce

Budou zhotoveny potfebné prirazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.

15. Pozadavky na ostatni profese

Profese elektro zajisti napajeni zafizeni v technické mistnosti.
MaR dodanych TC zajisti:

a) Regulaci vykonu zdrojli

b) Regulaci ohfevu teplé vody
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c) Ekvitermni regulaci okruhil pro vytapéni objektu
d) Regulaci okruht pro vzduchotechniku

e) Poruchovou signalizaci v¢. havarijni funkce:
- pokles tlaku v systému (250 kPa)
- prekroc€eni tlaku v systému (300 kPa)
- pretopeni TV (65°C)

Profese ZTI zajisti pfivod studené vody do technické mistnosti, napojeni ohfevu teplé
vody na rozvody studené vody, teplé vody a cirkulaci TV, napojeni neutraliza¢niho zafizeni
na kanalizaci a odkanalizovani technické mistnosti. - STAVAJICI

Profese Vzduchotechnika zajisti:

a) Odvod tepelné zatéze z technické mistnosti - STAVAJICI

16. Demontaz

Bude demontovan stavajici kotel Viessmann a komin. Zaroven budou demontovany
veskeré rozvody od kotle ke stavajicimu rozdélovaci a sbéraci (R+S), ktery bude
demontovan véetné topnych vétvi. Dale bude demontovan zasobnik teplé vody 300 |
Viesmann 2x EN. Uvazuje se i demontaz stavajici kotlové regulace, ktera zaroven slouzi
k regulaci jednotlivych topnych vétvi.

17. Ostatni, bezpec¢nost prace

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi proplachnuto a naplnéno upravenou vodou.

Pfi montazi zafizeni nutno vytvofit podminky pro dodrZzovani zasad bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci. Dokonené dilo se pfeda uzivateli s poucenim o bezpecné
obsluze.

18. Zaver

Tento projekt obsahuje veskeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledfiuje veskeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prabéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozZno pouzivat jednu jeho &ast oddélené od ostatnich. Ten, kdo s
projektem bude dale pracovat, musi vzit v ivahu veskeré aspekty a v pfipadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym aceliim,
nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k ucelu, pro
ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realizacni,
vyrobni a dilenské dokumentace, &i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci véetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. U&astnici vybérového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
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povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to véetné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, €i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybgjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vy$e uvedenym vyjadiuje kazdy u€astnik
vybérového Fizeni podanim cenové nabidky.

V Praze, 05/2025 Ing. Martin Sulc
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19. Vykaz vymeér (specifikace materialu)
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Akce UT_GYMNAZIUM PACOV_PO ZATEPLENI_SPECIFIKACE

Uvedené vyrobky jsou pouze pro informaci a Ize je nahradit jakymkoliv kvalitativnhé obdobnnym
vyrobkem ¢i zafizenim !!!!

Nazev pocet | jednotka

Potrubi

AIPEX potrubi v€etné tvarovek a spojovaciho materidlu

26x3 80 bm
40x4.5 - (dopojeni stavajicich topnych rozvodu €.1, 2 a 3 + piiprava TV) 60 bm
50x4 110 bm
63x4.5 110 bm
tvarovky, spojovaci material 1 kpl

Chladivové potrubi s kaucukovou izolaci a komunika¢nim kabelem

15,88 mm 30 bm
28,58mm 30 bm
zavésny materidl 1 kpl
Izolace

Potrubni pouzdra fezana s polepem ze zesilené Al félie

@42 /40 mm 60 bm
@ 64 / 40 mm 20 bm

Potrubi Kaucukova 9 mm + mineralni vata s f6lii 30 mm

D64- 90 bm
D54- 110 bm
D26- 80 bm
Kaucukova izolace s Al tl. 25 mm - izolace pancéfovych hadic 1 m?

Zdroj tepla — tepelna cerpadla — kondenzacni kotle - kompletni vybaveni

Venkovni kondenzaéni jednotka VRF 2-trubkovad 2-ventilatorova Qchl=50,4kW / Qtop=50,4kW 1 kpl
Vnitini VRF teplovodni reverzibilni jednotka DVM Hydro nizkoteplotni Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kW + Kabelovy ovladat ! kel
Regulace tepelného ¢erpadla - komunikacni karta MODBUS 1 kpl
Expanzni nadoba 25litr(i/2,5 1“ v¢. pfipojovaci kombinované armatury 1 kpl
Expanzni nddoba 80litrii/2,5 1“ v¢. pfipojovaci kombinované armatury 1 kpl
Akumulacni zdsobnik TV - 300 | s topnou vlozkou min. 5 m2 1 ks
Reflex - HF 800/R - Akumulaéni zdsobnik 800 litrd s tepelnou izolaci pro chladici systém 8 vystupi DN32 1 ks
Trojcestny piepinaci ventil DN32 - kvs = 16 + pohon 24 V (VYT/TV) 2 kpl
Nesmé3ovana Eerpadlova skupina _OBEHOVE CERPADLO 8.6 m3/h - 60 kPa - 230V - 333W - 1,55A DN32 (HB01) 1 ks
NesméSovana cerpadlové skupina _OBEHOVE CERPADLO 7.86 m3/h - 30 kPa - 230V - 333W - 1,55A - DN32 (CHL) 1 ks
SméSovana terpadlovd skupina _OBEHOVE CERPADLO 2.923 m3/h - 60 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (VZT1) 1 ks
SméSovana gerpadlovd skupina _OBEHOVE CERPADLO 0.57 m3/h - 30 kPa - 230V - 50W - 0.44A - DN15(VZT2) 1 ks
Smésovana cerpadlové skupina _OBEHOVE CERPADLO 4.4 m3/h - 60 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (VZT3) 1 ks
Pfepinaci trojcestny ventil VYT/CHL - DN50 2 ks
Topny kabel pro kondenzat 2m 2 ks
Plnopratocna pancéfova hadice 2x1“ — délka 900 mm 4327.0234.90 2 ks
KONDENZACNI KOTEL 48 kW Rozsah uZite¢ného vykonu pfi 80/60 °C 7,8-44,1 kW, spotieba ZP - 4,2 m3/h 1 kpl
Zakladni pripojovaci sada pro 1 kotel 1 ks
Zakladni pripojovaci sada pro pfipojeni na komin,Sachtu 1 ks

Kominovy komplet s instalacni $achtou

Ukoncovaci kryt kominu DN 80 s mozZnosti pfisavani, 30 x 30 cmf
ProdlouZeni - trubka DN 80/1000 mm, plast UV ¢erndl
ProdlouZeni - trubka DN 80/1000 mm, plast@

Vystredovaci distan¢ni objimka plastové univerzalni@

Patecni koleno v¢. vystfedovaci konzole DN 80, plastl@ 1 kpl
Pripojovaci deska DN 80/125 véetné trubky 80/0,25 mil

cs-zdici smes - lepidio | | | N 25 <2

CS-Kryci deska na ventilaéni $achtu 160/180/200 mala universall

CS-Tvarovka pro jednopriduchovy komin s ventil. $achtou 160/180/200 PLUSB6
MKS - RiZice 150 Premiumi

Neutralizaéni box - odvod kondenzatu 1 kpl
Magneticky odlu¢ovac necistot 1 kpl
Konstrukce pod venkovni jednotku TC na stfese 1 ks

Rozdélovaé+sbérac a cerpadlové skupiny

Kompaktni R+S - 4 vystupli 1 kpl

¢erpadlova skupina MIX - OBEHOVE CERPADLO 1,3_1,55_1,81 m3/h - 40 kPa - 230V - 188W - 1,51A - DN25 (¢4st 1,2 a 3) 3 kpl

terpadlovd skupina bez MIX - VZT - OBEHOVE CERPADLO 7.9 m3/h - 30 kPa - 230V - 333W - 1,55A DN32 (VZT) 1 kpl




Armatury

Vypoustéci ventil
DN25 10 ks
Kulovy kohout
DN20 4 ks
DN25 5 ks
DN32 6 ks
DN40 3 ks
DN50 4 ks
Filtr
DN32 1 ks
DN50 2 ks
Zpétna klapka
DN32 1 ks
DN50 2 ks
Pojistny ventil Meibes 1/2“ x 3/4“, 3 bar 2 ks
Manometr 2 ks
Odvzdusnéni 12 ks
Teplomér 4 ks
Ostatni
31 |Posuny stavajicich OT a jejich dopojeni cca 10x - (dle findlnich tras VZT pfi realizaci) 10 kpl
32 |Demontaz stavajiciho kotle, rozvodu k R+S, MaR, Zasobniku TV 1 kpl
33 Montéze véetné pdjeni spoju, zavést potrubi, izolace potrubi, instalace zdrojti tepla a jejich zprovoznéni, dopojeni stavajicich 1 kpl
rozvodu TV
34 |[Tlakova zkouska 1 kpl
35 [Proplach a napusténi systému 1 kpl
36 [zemni prace 1 kpl
37 |0dvod kondenzatu od TC, KK + Neutralizace 1 kpl
38 |Prichod sténou a zadisténi 2x pr. 150 mm 1 kpl
39 [Kabela? Silového napojeni a regulace dle vybraného vyrobce TC a KK 1 kpl
40 |Nastaveni systému MaR 1 kpl
41 [zprovoznéni zdroji tepla 1 kpl




