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Tento text je členěn dle vyhl. 131/2024 Sb. 

D.3.1. Požadavky na konstrukční řešení 

a) Nosné konstrukce stávající i nové musí vyhovět požadavkům na 

mechanickou odolnost a stabilitu. 

b) Zatížení pro statický výpočet je definováno v technologické 

části PD (hmotnost zařízení) nebo se řídí ČSN EN 1991 (ostatní). 

c) Pro provádění kontrol platí běžné požadavky dle ČSN ISO 13822 

(73 0038). 

d) Stávající i nové konstrukce musejí svojí jakostí odpovídat 

příslušným ČSN. 

e) Nedochází ke změně stavby. 

D.3.2. Popis konstrukčního řešení 

a) Z konstrukčního hlediska jsou podstatné tyto tři konstrukce 

- ocelové konstrukce pod VZT jednotky (2x) na střeše 

- dobetonávka stropu v místě stávajícího komína (2x) 

- změna skladby střešního pláště pod tepelné čerpadlo 

Ocelové konstrukce pod VZT jednotky jsou navrženy z válcovaných 

profilů, svařených do vodorovného rámu a uložené do kapes 

v přilehlých nosných stěnách a na krátkých sloupcích, uložených na 

nosné stěny, průvlaky a sloupy v nižším podlaží. 

Stávající komín z kotelny na střechu objektu bude vybourán. Prostor 

komína (1,4x2,5m) ve dvou stropech bude doplněn vodorovnou 

konstrukcí – dobetonávkou. Mezi stropní panely SPIROLL bude osazen 

ocelový rám ze svařených L-profilů. Na něj bude uložen trapézový 

plech jako ztracené bednění, uložena výztuž a celý prostor bude 

dobetonován. 

Na střeše bude umístěno tepelné čerpadlo o hmotnosti 268 kg 

(0,8x1,3m). Toto zařízení může být uloženo přímo na upravenou 

skladbu střechy. Úprava skladby spočívá v použití tvrzeného XPS a 

roznášecího plechu na hydroizolaci. 

 

b) Rozměry jednotlivých konstrukčních prvků jsou uvedeny ve 

výkresové dokumentaci. 

- konstrukce pod VZT: IPE 140, HEB 100, UPE 200 

- dobetonávky stropů: L180x190x8, L80x8, TR 50/250/0,75mm, KARI 

Ø6/150-Ø6/150, tl. betonu nad vlnou min. 110mm 

- úprava skladby pod TČ: roznášecí plech tl. 4mm, 1000x1500mm 

 

c) Zatížení převzato z technologické části PD: 

- VZT-1 = 1720 kg 

- VZT-2 = 1929 kg 

- TČ = 268 kg 

- užitné zatížení na dobetonovaných stropech f=3,0 kN/m
2 

 

d) Konstrukce jsou navrženy z klasických stavebních materiálů: 

- beton C25/30 

- betonářská ocel B500B (KARI) 

- konstrukční ocel S235 

 

e) V nosné konstrukci se vyskytují běžné konstrukční prvky a 

detaily, provádění si nevyžádá žádné neobvyklé technologické 

postupy. 
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f) Stavební jáma nevzniká. 

 

g) Během výstavby budou předány ke kontrole tyto podstatné nosné 

prvky před jejich zakrytím: 

o uložení ocelových konstrukcí na nosné prvky stávající kce 

o detaily ocelových konstrukcí 

o uložení ocelového rámu a trapézového plechu u dobetonávek 

stropů 

o osazení XPS pod TČ 

Kontrolu, resp. přebírku musí provádět odborně způsobilá osoba, 

pověřená investorem, nebo dodavatelem. O přebírkách budou provedeny 

zápisy, protokoly. 

Organizace průběžné kontroly provádění je v kompetenci investora. 

Předpokládají se pravidelné kontrolní dny. 

 

h) Postup při provádění prostupů pro instalace (do Ø250mm). 

- stropy žb: jádrovým vrtáním bez statického zajištění 

- stropy SPIROLL: vytýčení dutin v panelu a provedení prostupu 

v místě dutiny tak, aby byly splněny technologické podmínky výrobce 

panelů (výhraby pro prostupy) 

- stěny: bourání bez statického zajištění pomocí lehké mechanizace  

 

i) K dispozici byly následující podklady: 

o prohlídka na místě 

o stavební a technologická část PD v rozpracovanosti 

o neúplné archivní podklady k objektu 

 

j) Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této 

činnosti způsobilou. Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 

články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

zejména: 

o vyhlášku č.48/82 Sb. 

o vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. 

o hygienický předpis č. 46 - Směrnice o hygienických požadavcích 

na pracovní prostředí 

o vyhlášku 137/1998 O obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

o ČSN 269030 - Skladování - zásady bezpečné manipulace aj. 

o zákon o odpadech 185/2001 Sb. 

 

k) Všechny nutné výpočty jsou v části D.3.3. 

 

l) V rámci dodávky stavby zhotovitel zajistí: 

o zaměření stávajícího stavu v dotčených místech 

o dílenskou dokumentaci ocelových konstrukcí 

o výrobní a dílenskou dokumentaci podružných kcí (zámeč. kce) 

o technologický postup výstavby 

Všechny tyto dílčí dokumentace budou předloženy GP ke schválení. 

Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí musí vycházet ze skutečně 

zaměřeného stavu. Dodavatel zohlední své technologické a montážní 

možnosti (manipulace velkých dílů, montážní spoje). Součástí výrobní 

dokumentace bude i statický výpočet prvků a spojů. Dodavatel 

zohlední možnosti svojí výrobní linky, manipulační techniky, dopravy 

dílců a montáž jednotlivých prvků. 
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 Specifika rekonstrukce 
Přestože při návrhu byla konstrukčnímu řešení věnována speciální 

pozornost, existuje o skutečném provedení nosné konstrukce mnoho 

pochybností. Původní dokumentace je neúplná, nebo nejasná a může se 

stát, že po odkrytí nosné konstrukce budou nalezeny skutečnosti, 

které neodpovídají předpokladům. 

Je třeba počítat s drobnými změnami, které vyplynou z nově odkrytých 

konstrukcí. Proto je třeba mít v rozpočtu dostatečnou rezervu na 

výkon autorského a technického dozoru a případných dílčích úprav 

dokumentace. 

 

m) Detaily a nároky na požární ochranu konstrukcí předepisuje 

samostatná požární zpráva. 

 

n) Výkaz výměr je v samostatné příloze PD. 

D.3.3. Podrobný statický výpočet 

 

Ocelová konstrukce pod VZT-1 

 
 

m = 1720 kg = 17,2 kN  A = 5,7x1,3 = 7,41m
2
 

q = 17,2/7,41 = 2,32 kN/m
2
 

ZŠ = 0,65m  fn = 0,65*2,32 = 1,51 kN/m‘ 
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deformace 

wmax = 6,8mm = L/838  

napětí 

σmax = 89 MPa < 210 MPa  

 

 NAVRŽENÉ PROFILY VYHOVUJÍ 
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Ocelová konstrukce pod VZT-2 

 
 

m = 1929 kg = 19,3 kN  A = 5,83x1,31 = 7,64m
2
 

q = 19,3/7,64 = 2,53 kN/m
2
 

ZŠ = 1,81m  fn = 1,81*2,53 = 4,58 kN/m‘ 

 

 

 



Akce: Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov 

Datum: 03/2025 

D.1.2 Stavebně konstrukční část  7/8 

 
 

deformace 

wmax = 0,9mm = L/2778  

napětí 

σmax = 29 MPa < 210 MPa  

 

 NAVRŽENÉ PROFILY VYHOVUJÍ 

 

Dobetonávky stropů 

 

-konstrukční výztuž, konstrukční dimenze 

 



Akce: Zateplení a výměna oken Gymnázia Pacov 

Datum: 03/2025 

D.1.2 Stavebně konstrukční část  8/8 

Úprava skladby pod tepelné čerpadlo 

 

m = 268 kg  A = 1,0x1,5m = 1,5 m
2
  q = 2,68/1,5 = 1,79 kN/m

2
 

 

Typ XPS:       XPS 300 

Plošné zatížení:    1,8 kPa = 1800 Pa 

Tloušťka vrstvy:    300 mm = 0,3 m 

Pevnost XPS300 při 10% deformaci: 300 kPa 

 

σ = 1,8 kPa 

σ₁₀% = 300 kPa 
E = 3 × 300 kPa = 900 kPa 

 

 
 

Deformace XPS 300 pod TČ bude 0,6mm  

 


