

INVESTOR

město Pacov  
Náměstí Svobody 320  
395 01 Pacov

HLAVNÍ PROJEKTANT

**20-20-ARCHITEKTI**

MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU

Ing. arch. Tomáš Maceška  
Ing. arch. Petr Hora

STUPEŇ

DPS

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE

09/2025

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

FORMÁT

A2

HP

Ing. arch. Petr Hora

ZAKÁZKA

2\_46

VYPRACOVAL

Ing. arch. Petr Hora

-

AKCE

**Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov**

k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žižkova 922, 395 01 Pacov

ČÁST

**A.**

PRŮVODNÍ LIST

ZPRACOVATEL ČÁSTI

**20-20-ARCHITEKTI**

MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4  
info@2020architekti.cz  
+420 603 170 838  
2020architekti.cz

## A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY NA SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI POLIKLINIKA PACOV
Místo stavby:	parc. č.303/1, 303/3, 303/9, Žižkova 922, 395 01, Pacov
Katastrální území:	Pacov [717215]
Předmět projektové dokumentace:	Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
Datum:	09/2025

### A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Architektonický návrh:	Ing. arch. Tomáš Maceška Ing. arch. Petr Hora
Generální projektant:	2020 architekti s.r.o. Modřanská 307/98 147 00 Praha 4 – Hodkovičky <a href="http://www.2020architekti.cz">www.2020architekti.cz</a>  IČ: 04355440 DIČ: CZ 04355440
Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Zdeněk Rychtařík ČKA 2808 - Autorizovaný architekt +420 603 170 838 <a href="mailto:rychtarik@2020architekti.cz">rychtarik@2020architekti.cz</a>

20-20-ARCHITEKTI

Architektonicko – stavební část, koordinace projektu:

	Ing. arch. Petr Hora +420 775 978 724 email: <a href="mailto:hora@2020architekti.cz">hora@2020architekti.cz</a>
	2020 architekti s.r.o. Modřanská 307/98 147 00 Praha 4 – Hodkovičky <a href="http://www.2020architekti.cz">www.2020architekti.cz</a>
PENB:	Ing. et Ing. arch. Zbírál Jan <a href="mailto:jan.zbiral@gmail.com">jan.zbiral@gmail.com</a> +420 603 150 808
Vzduchotechnika:	Janda Jaroslav <a href="mailto:janda@climatest.cz">janda@climatest.cz</a> +420 776 300 549
Elektro	Ing. Martin Počta <a href="mailto:pocata@tzb-projekt.cz">pocata@tzb-projekt.cz</a> +420 608 908 692

**Fotovoltaika**

**Ing. Jakub Kubina**  
jakub.kubina@seznam.cz  
+420 737 482 415

**PBŘ**

**Ing. Jan Musil**  
jan.musil@magmaplan.cz  
+420 723 663 800

## A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Dokumentace nerealizovaného zateplení z roku 2011
- Prohlídka místa
- Fotodokumentace místa
- Energetický audit z roku 2015

## A.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Členění stavby:

- |         |                 |
|---------|-----------------|
| • SO 01 | Hlavní objekt   |
| • SO 02 | zpevněné plochy |
| • TZ 01 | VZT jednotka    |
| • TZ 02 | FVE elektrárna  |