















LEGENDA MATERIÁLŮ

	STAVĚNÍ ZDIVO Z PŮVNÝCH CIEHL		ZÁKLADOVÝ BETON
	NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ		STŘEŠKOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSTP
	ŽELEZOBETON kvalita betonu a výstuž viz část Statika		HUTNĚNÝ ZÁSTP VÝKOPEM
	TEPELNÁ IZOLACE - STAVĚNÍ minerální vlna / XPS / EPS, PU pěna		STŘEŠKOVÝ HUTNĚNÝ POSYTP
	TEPELNÁ IZOLACE - NOVÁ minerální vlna / XPS / EPS, PU pěna		ROSTLÝ TERÉN
	ZATEPLENÍ STŘEŠNÍCH DESKAMI Z MINERÁLNÍ VATY		KAČŘEK říznice 10/22
	BETONOVÝ POTĚR / MAZANINA		HYDROIZOLACE

POŠROBČNE POZNAVANJE:

- Vykresy je nutné čít zároveň so špecifikaciami
- V prípade rozdielu kva a grafického zobrazení je dôležitá líčová a návamosť konstrukci podľa skutočného stavu na stavbách!! Nulno dodržovať líčivú, límovú návamosť a sledovať umísťenie evidencie viditeľná a projekčnú dokumentáciu!!
- Pled zápočet líčenská výroby je nutné všechny rozměry ověřit na místě
- U výrobků, kde je ve špecifikaci předepsána výroba líčová, je dodávatel před zápočet líčenská výroby tuto líčová předložit architektovi ke schválení

INVESTOR
město Pacov
Náměstí Svobody 320
395 01 Pacov

HLAVNÍ PROJEKTANT

20-20-ARCHITEKTI
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz

AUTOR NÁVRHU
ing. arch. Tomáš Maceška
ing. arch. Petr Hora

AKCE

2020architekti.cz

Stavební úpravy na snížení energetické náročnosti Poliklinika Pacov

k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žizkova 922, 395 01 Pacov

DATUM VYDÁNÍ 1. VERZE
09/2025

ČÁST

D.
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ

ZPRACOVATEL ČÁSTI

28-28-ARCHITEKTI
MODŘANSKÁ 307/98, 147 00 PRAHA 4
info@2020architekti.cz
+420 603 170 838
2020architekti.cz

ZAKÁZKA
2_46
VYPRACOVAL
Ing. arch. Petr Hora

NATEV LINDSEY

ŘEZ G-G'

position

NOTES

1:50 D.1.1.3.22