

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: **II/124 – Těchobuz – rozšíření silnice a rekonstrukce rybníka Smíchov** (dále jen „zakázka“)

Způsob zadání: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

II. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

ZADAVATEL Č. 1:

Název: **obec Těchobuz**
Sídlo: Těchobuz 60, 395 01 Pacov
IČO: 00584061
DIČ: CZ00584061
Zastoupený: Ing. Pavlem Hájkem, místostarostou obce
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_61.html

ZADAVATEL Č. 2:

Název: **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**
Sídlo: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Zastoupený: Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
Zřizovatel: Kraj Vysočina

(zadavatel č. 1 a 2 budou dále nazýváni společně jako „zadavatel“)

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Společenství obcí Pacovsko**
Sídlo: náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 70968721
Zastoupený: Ing. Pavlem Hájkem – předsedou společenství
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: romana.kocourova@pacovsko.cz

III. ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v souladu s § 50 zákona prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností oznamuje, že rozhodl o výběru níže uvedeného dodavatele, jehož

nabídka byla hodnotící komisí dle zadavatelem stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější:

Vybraný dodavatel:

Obchodní firma: **I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.**
Sídlo: U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou
IČO: 60838531
(dále jen „vybraný dodavatel“)

Odůvodnění výběru vybraného dodavatele:

Do konce lhůty pro podání nabídek byly zadavatelům doručeny celkem 4 nabídky. Nabídka dodavatele HILDEBRANT CZ s.r.o., se sídlem Lublaňská 267/12, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 14380196, která byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, byla ze zadávacího řízení vyřazena pro nesplnění zadávacích podmínek. Následně bylo provedeno nové hodnocení nabídek. Nabídka vybraného dodavatele se po provedeném hodnocení umístila na prvním místě a zároveň vybraný dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že základním kritériem hodnocení nabídek pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona s tím, že ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší do nejvyšší. Vybraným dodavatelem se stane ten, který nabídne zadavateli nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Hodnotící komise při hodnocení nabídek postupovala v souladu s výše uvedeným ustanovením zadávací dokumentace a v souladu s § 119 zákona; výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek, je uveden v tabulce níže. Pořadí nabídek je stanoveno seřazením nabídkových cen jednotlivých účastníků zadávacího řízení od nejnižší po nejvyšší. Zadavatel na základě doporučení hodnotící komise a v souladu se zprávou o hodnocení nabídek dle § 119 odst. 2 zákona rozhodl o následujícím pořadí nabídek:

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek:

VÝSLEDNÉ POŘADÍ	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ (OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, IČO)	NABÍDKOVÁ CENA (KČ VČETNĚ DPH)
1.	I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. U Kult. domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou IČO: 60838531	8 925 684,08 Kč
2.	AQUASYS spol. s r.o. Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 25344447	9 535 768,00 Kč
3.	PORR a.s. Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 IČO: 43005560	10 103 003,55 Kč

IV. VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE

Vybraný dodavatel splňuje podmínky účasti uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Splnění podmínek prokázal níže uvedenými doklady:

a) Základní způsobilost dle § 74 zákona

Vybraný dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti předložením:

- *výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.11.2025, čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 25.11.2025 podepsané Ing. Pavlem Drbalem – jednatelem*

b) Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a 2 zákona

Vybraný dodavatel prokázal splnění zadavatelem požadované profesní způsobilosti předložením:

- *výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ze dne 5.11.2025, čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 25.11.2025 podepsané Ing. Pavlem Drbalem – jednatelem*

c) **Kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) zákona** - Vybraný dodavatel předložil seznam stavebních prací:

Významná zakázka č.	1	2	3
název významné zakázky	Prodejna Penny Počátky u Pelhřimova	III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní	Penny Market Týn nad Vltavou
identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)	A+R s.r.o. Počernická 257, 250 73 Počernice	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.	Reweka spol. s r.o. nám. Přemysla Otakara II. 123/36, 370 01 České Budějovice
popis předmětu plnění zakázky	Zhotovení prodejny včetně řeznictví na klíč včetně venkovních ploch, jakož i veřejného neveřejného napojení stavebního pozemku v místě provádění díla dle projektové dokumentace. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti podloží vrstvou směsi stmelené cementem. Hodnota komunikace činila 7,2 mil. Kč bez DPH.	Rekonstrukce silnice III/12819 v intravilánu města Kamenice nad Lipou, ve staničení v km 15,850 – 16,120, v ulici Družstevní a v křižovatce silnice II/639 a III/12819 s kompletní výměnou konstrukce vozovek silnic II. a III. třídy a místních komunikací a úpravou šířkového uspořádání uličního prostoru. Součástí opravy komunikací III/12819 a II/639 byly stavební úpravy přiléhajících chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti podloží komunikace vrstvou směsi stmelené cementem. Zakázka byla prováděna ve sdružení s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.	Zhotovení prodejny Penny včetně řeznictví na klíč včetně venkovních ploch, jakož i veřejného a neveřejného napojení stavebního pozemku v místě provádění díla dle projektové dokumentace. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti vrstvou směsi stmelené cementem. Hodnota komunikace činila 8,59 mil. Kč bez DPH.
termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení zakázky)	4/2021 – 10/2021	09/2021 – 10/2022	4/2022 – 10/2022
cena zakázky	65 415 tis. Kč bez DPH, z toho cena komunikace 7,2 mil. Kč bez DPH	22 786 tis. Kč bez DPH, z toho podíl dodavatele 15 214 mil. Kč bez DPH	67 750 tis. Kč bez DPH, z toho cena komunikace 8,59 mil. Kč bez DPH
místo realizace zakázky	Ulice Žirovnická, Počátky	Kamenice nad Lipou	Týn nad Vltavou

Významná zakázka č.	1	2	3
název významné zakázky	<i>Oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa v k.ú. Krasoňov</i>	<i>Oprava a odbahnění velkého rybníka – Markvarec u Nové Cerekve</i>	<i>Výstavba rybníka Jedlínka</i>
identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)	BioFish s.r.o. Horní Paseka 40 584 01 Ledec nad Sázavou IČO: 60930527	Městys Nová Cerekve	Obec Těchobuz
popis předmětu plnění zakázky	Oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa. Byly provedeny zemní práce ve zdrži, odstranění 2 600 m ³ nánosů, urovnání dna a břehů nádrže, dosypání a opevnění hráze, manipulační objekt, schodiště, kádiště, bezpečnostní přeliv.	Oprava a odbahnění na průtočném rybníku na toku Brůdek. Bylo provedeno odbahnění rybníka o objemu nánosů 5 317 m ³ . Upravoval se sklon návodní strany hráze a opevnění, proběhla výměna výpusti DN 400 a v levé části hráze byl vybudován bezpečnostní přeliv jako kašnový přepad s délkou přelivové hrany 16,5 m. Odpad přelivu je plastové potrubí DN 1200 zaústěné do vývěřiště z kamenné dlažby.	Výstavba malé vodní nádrže Jedlínka v k.ú. Těchobuz.
termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení zakázky)	11/21 – 4/2022	02/2020 – 05/2021	03/2021 – 12/2021
cena zakázky	4 839 tis. Kč bez DPH	3 296 tis. Kč bez DPH	3 171 tis. Kč bez DPH
místo realizace zakázky	k.ú. Krasoňov	Markvarec	Těchobuz

d) Kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

e) stavbyvedoucí	Jiří Houdek
osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby	ANO, autorizovaný stavitel – dopravní stavby, specializace nekolejová doprava ČKAIT 0100743
Profesní životopis	ANO
zkušenost s realizací zakázek (min. 3)	ANO - viz tabulka níže
vztah k účastníkovi zadávacího řízení	Zaměstnanec – doloženo čestným prohlášením

Zkušenosti stavbyvedoucího	1	2	3
název významné zakázky	<i>Penny Market Týn nad Vltavou</i>	<i>III/12819 Kamenice nad Lipou, ul. Družstevní</i>	<i>Prodejna Penny Počátky u Pelhřimova</i>
identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)	<i>Reweka spol. s r.o.</i>	<i>Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.</i>	<i>A + R s.r.o.</i>
popis předmětu plnění zakázky	Zhotovení prodejny včetně včetně venkovních ploch, jakož i veřejného neveřejného napojení stavebního pozemku v místě provádění díla dle projektové dokumentace. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti podloží vrstvou směsi stmelené cementem.	Rekonstrukce silnice II. a III. třídy, výstavba okružní křižovatky, rekonstrukce silnice s kompletní výměnou konstrukce vozovky. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti vrstvou směsi stmelené cementem.	Výstavba prodejny včetně parkoviště a napojení stavebního pozemku. V rámci zakázky bylo provedeno zlepšení únosnosti vrstvou směsi stmelené cementem.
termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení zakázky)	04/2022 – 10/2022	09/2021-10/2022	4/2021 – 10/2021
cena zakázky	67,5 mil. Kč bez DPH, z toho hodnota komunikace 8,59 mil. Kč bez DPH	22,8 mil. Kč bez DPH	65,4 mil. Kč bez DPH, z toho komunikace a chodníky 7,2 mil. Kč bez DPH

stavbyvedoucí	Ing. Pavel Jiráček
osvědčení o autorizaci v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (v případě autorizovaného technika nebo stavitele specializace <i>stavby hydrotechnické, popř. stavby meliorační a sanační</i>)	autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0011716
Profesní životopis	ANO
zkušenost s realizací zakázek (min. 3)	ANO
vztah k účastníkovi zadávacího řízení	Zaměstnanec – doloženo čestným prohlášením

Zkušenosti stavbyvedoucího	1	2	3
název významné zakázky	<i>Oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa v k.ú. Krasoňov</i>	<i>Oprava a odbahnění velkého rybníka – Markvarec u Nové Cerekve</i>	<i>Výstavba rybníka Jedlínka</i>
identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)	BioFish s.r.o. Horní Paseka 40 584 01 Ledec nad Sázavou IČO: 60930527	Městys Nová Cerekve	Obec Těchobuz
popis předmětu plnění zakázky	Oprava manipulačního objektu a výstavba bezpečnostního přelivu rybníka Tuksa.	Oprava a odbahnění na průtočném rybníku.	Výstavba malé vodní nádrže
termín realizace zakázky (měsíc a rok zahájení a ukončení zakázky)	11/2021 – 4/2022	02/2020 – 05/2021	03/2021 – 12/2021
cena zakázky	4 839 tis. Kč bez DPH	3 296 tis. Kč bez DPH	3 171 tis. Kč bez DPH

**V. SEZNAM DOKLADŮ NEBO VZORKŮ, PROKAZUJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ
ZADAVATELE PODLE § 104 PÍSM. A) ZÁKONA**

Nejsou žádné takové doklady.

VI. POUČENÍ

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle § 241 a § 242 zákona. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, přičemž v souladu s § 53 odst. 5 zákona se v tomto případě považuje oznámení za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 zákona.

V Pacově dne dle el. podpisu

Ing. Romana Kocourová

oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností