


Přírodní školní zahrada Obrataň

Celková rekapitulace

číslo soupisu	název	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
5a	výsadba trvalek do vyvýšeného záhonu	50 293,35 Kč	10 561,60 Kč	60 854,95 Kč
5b	výsadba stromů a keřů	56 080,17 Kč	11 776,84 Kč	67 857,01 Kč
5c	založení trávníků, osazení mobiliáře a technických ploch	520 753,51 Kč	109 358,24 Kč	630 111,75 Kč
Celková nabídková cena		627 127,03 Kč	131 696,68 Kč	758 823,71 Kč


OBEC OBRATAŇ
 394 12 Obrataň 204
 IČ: 00248746 -1-

s.r.o.
 154

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

KSO:

Místo: Obrataň

ČC-CZ:

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

IČ:

248746

DIČ:

CZ00248746

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ: 28079540

DIČ:

CZ28079540

Poznámka:

Cena bez DPH

520 753,51

Sazba daně

21,00%

Základ daně

520 753,51

Výše daně

109 358,24

snižená

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

630 111,75

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Okolí rybníka v Obrataňi - otevřená zahrada

Místo: Obrataň Datum:

Zadavatel: Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň Ing. Hana Martínková, EKOIMI

Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

003 Založení trávníků

520 753,51 630 111,75

STA

004 Osazení mobiliáře a technických ploch

75 493,51 91 347,15

STA

Poznámka:

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Položkový rozpočet je zpracován v cenové úrovni 2020/1 - databáze ÚRS.

Rozpočet byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

004 - Osazení mobiliáře a technických ploch

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant:

Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
285 195,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
93 504,60
0,00

445 260,00

Cena s DPH

v CZK

538 764,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

004 - Osazení mobiliáře a technických ploch

Místo:

Obrataň

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Projektant: Ing. Hana Martínková, El

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	445 260,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	445 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

004 - Osazení mobiliáře a technických ploch

Místo:

Obrataň

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč:

Datum:

Projektant:

Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysochin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------------	------------------------------

Náklady soupisu celkem

445 260,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						445 260,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce						445 260,00
1	K	R	Broukovitě D 1 m D+M	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	
PP			Montáž loggeru pro hmyz					
VV								
VV			2		2,000			
2	K	R	Kompostišťe 2,5 m x 6 m v 1 m D+M	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Kompostišťe 2,5 m x 6 m v 1 m dle PD akátové					
3	K	R	Infotabule modřínová dle PD	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
PP			Montáž a dodávka Infotabule příchycené kotevními šrouby do betonové patky					
VV			ukotvení lavičky na betonové patky					
VV			1		1,000			
4	K	R	Houpací síťe na akátových stojanech	kus	2,000	1 800,00	3 600,00	
PP			Montáž a dodávka akátových stojanů se stabilním zabetonováním + houpací síť					
5	K	R	Lavička se stolem	kus	4,000	12 600,00	50 400,00	
PP			Spodní stavba lavičky + lavička dle PD					
6	K	R	Lavička	kus	3,000	18 000,00	54 000,00	
PP			Spodní stavba lavičky + lavička dle PD					
7	K	R	Odpadkový koš Dle PD	kus	2,000	7 800,00	15 600,00	
PP			Montáž + dodávka					
8	K	R	M+D ptačí krmítko na stojanu	kus	1,000	350,00	350,00	
PP			M+D ptačího krmítka na dř.kulatinně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
1							
2,000							
9	K R		M+D čmelínu s obsádkou	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
PP							
M+D čmelínu se základním hnízdem							
10	K R		M+D ohniště obloženého kameny dle PD	kus	1,000	800,00	800,00
11	K R		kutiště dle PD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
kutiště - prkna 10ks, kladka, cihly 10 ks, kameny 10 ks, špalky 5 ks, hadice 5 m, roury 3 ks, plachta na zakrytí dle PD							
12	K R		Montáž dř.hry - kameny lip zapuštěné do štěrkového lože	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
PP							
stávající kameny lip ve štěrkovém loži							
13	K R		Montáž + dodávka dř.hry - koláče z kmenů na jednom z kmenů lip zapuštěných do štěrkového lože dle PD	kpl	1,000	900,00	900,00
14	K R		M+D geologické sbírky na vyvýšené místo 2,5 m x 1,6 m v 0.5 m dle PD	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
15	K R		M+D zvukovodu dle PD	kpl	1,000	600,00	600,00
16	K R		M+D dřevěná jamka ke hře "Kuličky" D 150 mm dle PD	kpl	1,000	300,00	300,00
17	K R		Modelace hlíněného hrbolišť dle PD	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
18	K R		Žebřík dřevěný	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
19	K R		M+D štěrkový mulč pro místa s hrací aktivitou dle PD	kpl	1,000	160 000,00	160 000,00
Skladba dle PD, vrchní vrstva ve dvou rozdílných frakcích drceného kameniva 155 m2 frakce 0/4 mm, 178,5 m2 frakce 0/8 mm							
lem - prkna modřín 95,8 bm, lem z odseků šířky 120 mm 306 bm,							
včetně vybagrování lože, odvozu přebytečného materiálu, urovňování pláně, kompletní dodávky mulče							
155 + 178,3							
PP							
20	K R		M+D mulč- těžené kamenivo - kačírek frakce 4/8 124 m2 / 37,2 m3	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00
22	K R		Přístřešek z přírodního materiálu dle PD	kus	1,000	48 000,00	48 000,00
23	K R		Pracovní stůl s úložným prostorem	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
24	K R		Dubové špalky na sezení	kus	15,000	200,00	3 000,00
25	K R		školní tabule do zahrady	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
26	K R		zahradní kolečko	kus	2,000	900,00	1 800,00
28	K R		Hrábě	kus	5,000	300,00	1 500,00
29	K R		Lopata	kus	5,000	300,00	1 500,00
30	K R		ruční pila	kus	2,000	780,00	1 560,00
31	K R		seкера	kus	2,000	780,00	1 560,00
32	K R		vědro	kus	2,000	45,00	90,00
33	K R		Zahradní konev	kus	2,000	85,00	170,00
34	K R		jmenovky k rostlinám	kus	85,000	35,00	2 975,00
35	K R		Kolečko "Dobrý sousedě"- pomůcka k určení vhodných výsadeb a výsevů zeleniny	kus	3,000	45,00	135,00
36	K R		Psací podložka	kus	10,000	28,00	280,00
37	K R		Meteobudka	kus	1,000	4 000,00	4 000,00
38	K R		srážkoměr	kus	1,000	180,00	180,00
39	K R		teploměr maximální	kus	1,000	260,00	260,00
40	K R		vlasový vlhkoměr	kus	1,000	260,00	260,00
41	K R		anemometr	kus	1,000	450,00	450,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
42	K	R	barometr	kus	1,000	450,00	450,00
43	K	R	lupa	kus	5,000	180,00	900,00
44	K	R	exhaustor na lov hmyzu	kus	5,000	200,00	1 000,00
45	K	R	planktonka	kus	1,000	600,00	600,00
46	K	R	dalekohled ornitologický	kus	1,000	2 200,00	2 200,00
47	K	R	buzola	kus	5,000	300,00	1 500,00
48	K	R	spojovací materiál k výrobě vrbostavby v rámci společné aktivity / dle PD	bal	3,000	500,00	1 500,00
49	K	R	atlas rostlin	kus	1,000	560,00	560,00
50	K	R	klíč k určování hmyzu	kus	1,000	300,00	300,00
51	K	R	klíč k určování rostlin	kus	1,000	300,00	300,00
52	K	R	klíč k určování ptáků	kus	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada
Objekt:

003 - Založení trávníků

KSO:	CC-CZ:	17.08.2021
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	248746
Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň	DIČ:	CZ00248746
Uchazeč:	IČ:	
EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	DIČ:	
Projektant:	IČ:	28079540
Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.	DIČ:	CZ28079540

Poznámka:

Cena bez DPH		75 493,51
DPH základní snižena	Základ daně	Výše daně
	62 586,99	13 143,27
	0,00	0,00
Cena s DPH		88 636,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt: 003 - Založení trávníků

Místo: Obrataň

Zadavatel: Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč:

Datum: 17.08.2021

Projektant: Ing. Hana Martínková, El

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	75 493,51
1 - Zemní práce	1 136,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	74 357,51

SOUVIS PRACÍ

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt: 003 - Založení trávníků

Místo: Obrataň

Zadavatel: Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč: EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Datum:

Projektant: Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočin

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------------	---------------------------

Náklady soupísu celkem

75 493,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					75 493,51
D	1	Zemní práce					1 136,00
1	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,840	300,00	852,00

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV přemístění ornice pro založení šterkového trávníku 20% objemu lože

VV 71*0,2*20% "k promíchání se šterkem" 2,840

2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,840	100,00	284,00
PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
VV	nakládka ornice						

D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu						74 357,51
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 710,000	9,00	15 390,00	
VV			plošné vyrovnání terénu					
VV			71+267+425+947					
					1 710,000			

4	K	R	Založení šterkového lože pro šterkový trávník	m2	71,000	60,00	4 260,00
PP	Rozproštění a urovnění šterku v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm						
5	M	1000001-M	šterk pro šterkový trávník dle Pa včetně dopravy	t	22,720	420,00	9 542,40

VV	71 m2						
7	M	005724400	osivo směs travní pro šterkový trávník	kg	2,130	240,00	511,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
6	K	18141132	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 639,000	7,45	12 210,55
PP							
7	M	00572400	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
7	M	00572400	osivo směs travní pro intenzivně udržovaný trávník univerzální	kg	5,340	114,00	608,76
7	M	00572400	osivo směs travobylinná do stínu	kg	6,400	790,00	5 056,00
7	M	00572400	osivo směs travobylinná Česká květnice	kg	2,850	3 216,00	9 165,60
8	K	183402122	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 710,000	9,00	15 390,00
PP							
VV			Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			stávající travnaté plochy - zkultivovány (rozrušeny) na hloubku 10 - 15 cm		1 710,000		
9	K	183403133	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 710,000	1,00	1 710,00
PP							
VV			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5				
VV			předsetová příprava vegetační vrstvy uhrabáním		1 710,000		
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 710,000	0,30	513,00
PP							
VV			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

KSO:

Místo: Obrataň

CC-CZ:

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

IČ: 248746

DIČ:

CZ00248746

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ: 2879540

DIČ:

CZ28079540

Poznámka:

Cena bez DPH

56 080,17

Sazba daně

21,00%

Základ daně

56 080,17

Výše daně

11 776,84

DPH základní

snížená

0,00

0,00

Cena s DPH

V

CZK

67 857,01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Místo:

Obrataň

Datum:

17.08.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

2

Výsadba stromů a keřů

56 080,17

67 857,00

56 080,17

67 857,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

002 - Výsadba stromů a keřů

KSO:

Místo: Obrataň

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant: Ing. Hana Neckářová, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2021

IČ: 248746

DIČ: CZ00248746

IČ:

DIČ:

IČ: 28079540

DIČ: CZ28079540

Cena bez DPH

56 080,17

DPH základní
snižena

Základ daně
56 080,17
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 776,84
0,00

Cena s DPH

v CZK

67 857,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt: 002 - Výsadba stromů a keřů

Místo: Obrataň

Zadavatel: 0

Uchazeč:

Datum:

Projektant: 0

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	56 080,17
1 - Zemní práce	56 080,17
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	26 148,17
998 - Přesun hmot	7 000,00
SPEC1 - Specifikace HSV - Seznam rostlin	22 932,00
101 - Seznam rostlin -	22 932,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

002 - Výsadba stromů a keřů

Místo:

Obrataň

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Projektant: Ing. Hana Martínková

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------------	------------------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	56 080,17
D	1	Zemní práce	56 080,17
D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu	26 148,17

1	R	183101112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	200,000	15,60	3 120,00
1	R	183101113	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	36,000	37,00	1 332,00
2	R	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000	360,00	2 160,00
3	R	R	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 4 pro výsadbu keřů včetně chem odpl. 1x včetně materiálů	m2	0,000	19,00	0,00
4	R	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	236,000	23,80	5 616,80
5	R	184102115	Výsadba dřevin s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000	360,00	2 160,00
6	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	ks	6,000	118,00	708,00
7	M	583438100	Kůly s fazetou 6cm, příčky, úvazky	ks	18,000	88,00	1 584,00
VV				135,000			
8	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,300	68,00	224,40
9	K	184911421	Mulčování rostlin štěpkou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	52,000	23,80	1 237,60
10	M	583438100	Mulčovací štěpka jemná včetně dovozu	m2	52,000	63,70	3 312,40
11	K	R	Zhotovení obalu proti poškození křovinořezy při sekání trávniku v rovině a svahu do 1:5	ks	6,000	90,00	540,00
12	M	583438100	Chránička proti poškození kmene plast	ks	6,000	28,00	168,00
13	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	2,000	75,00	150,00
14	M	583438100	Rákosová rohož	m2	2,000	18,00	36,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]
15	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 1 m Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	ks	200,000	18,00	3 600,00
16	K	185804312		m3	0,532	120,00	63,84
17	K	185851121		m3	0,532	254,00	135,13

7 000,00

D	998	Přesun hmot					
18	K	R	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	suma	1,000	7 000,00	7 000,00
PP Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m							

22 932,00
22 932,00

Specifikace HSV - Seznam rostlin
Seznam stromy a keře dle přílohy Seznam rostlin

D 101.1

M	101101	Stromy					
			Prunus avium Kaštánka VK 10-12 bal	ks	6,000	2 780,00	2 780,00
			Prunus avium Karešova VK 10-12 bal	ks	2,000	2 780,00	5 560,00
			Prunus cerasus Morela pozdní VK 10-12 bal	ks	1,000	2 780,00	2 780,00
			Prunus cerasus Vackova VK 10-12 bal	ks	1,000	2 780,00	2 780,00
			Quercus robur 12-14 bal	ks	1,000	3 300,00	3 300,00
			Keře		36+200		
			Rubus idaeus Žlutoplodý 3-5 výhonů	ks	6,000	70,00	420,00
			Rubus idaeus Zeva II 3-5 výhonů	ks	5,000	70,00	350,00
			Ribes rose Lubava 3-5 výhonů	ks	8,000	70,00	560,00
			Ribes nigrum 3-5 výhonů	ks	4,000	70,00	280,00
			Vaccinium corymbosum Elizabeth 60-80 cm	ks	4,000	170,00	680,00
			Vaccinium corymbosum Bluecrop 60-80 cm	ks	5,000	170,00	850,00
			Salix viminalis120-150cm	ks	4,000	48,00	192,00
			Salix viminalis pruty pro zakořenění 2 ložky, pruty po dvou kusech po 30 cm	ks	200,000	12,00	2 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

KSO:

Místo: Obrataň

CC-CZ:

Datum: 17.08.2021

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

IČ:

248746

DIČ:

CZ00248746

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant: Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

IČ:

28079540

DIČ:

CZ28079540

Poznámka:

Cena bez DPH		50 293,35
DPH	základní	Základ daně
	snížená	50 293,35
		0,00
Cena s DPH		Výše daně
		10 561,60
		0,00
		60 854,95

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Místo: Obrataň Datum: 17.08.2021

Zadavatel: Obec Obrataň Projektant: Ing. Hana Martínková

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Výsadba trvalek do vyvýšeného záhonu	50 293,35	60 854,96	STA
---	--------------------------------------	-----------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Okoliti rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

001 - Výsadba trvalek do vyvýšeného záhonu

KSO:

Místo:

Obrataň

Zadavatel:

Obec Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň

Uchazeč:

EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Projektant: Ing. Hana Martínková, EKOIMPEX Vysočina s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

28079540

CZ28079540

Cena bez DPH

50 293,35

DPH základní
snížená

Základ daně
50 293,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
10 561,60
0,00

Cena s DPH

V CZK

60 854,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Okolí rybníka v Obratani - otevřená zahrada

Objekt:

001 - Výsadba trvalek do vyvýšeného záhonu

Místo:

Obrataň

Zadavatel:

Obec Obrataň

Uchazeč:

Datum:

Projektant: Ing. Hana Martínková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	56 513,35
1 - Zemní práce	50 293,35
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	3 512,00
998 - Přesun hmot	40 561,35
	6 220,00

Stavba:

Objekt:

Místo: Obrataň

Zadavateľ: Obec Obrataň

Projektant: Ing. Hana Martínková

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Cena celkem bez DPH [CZK]

Náklady soupíšu celkem

50 293,35

D	HSV	Práce a dodávky HSV	50 293,35
D	1	Zemní práce	3 512,00
1	K	K	
	K	Kus	2,000
			790,00
			1 580,00
		Založení záhonu pro výsadbu jahodníku	

založení jahodového kopce dle PD D 2,3 m v 1,1 m

VV	2	Zemina zahradní tříděná pro výsadbu jahodníků	m ³	2,300	840,00	1 932,00
VV	2			2,000		

1.15 m3*2

D	18	Zemní práce - povrchové úpravy terénu				40 561,35
3	K	18391115	Připrava zvýšených záhonů k výsadbě v do 700 mm velikosti do 3m ² včetně naplnění zeminou	kus	5,000	2 800,00
PP						
4	M	103715000.1	Připrava zvýšených záhonů k výsadbě v 0,5 m velikosti dle PD 1,2 m x 2,1 m včetně naplnění zeminou	m ³	6,300	840,00
Zemina třídněná zahrádkní						
						5 292,00

Zemina tříděná zahradní vhodná pro pěstování rostlin dle soupisu v PD záhonů

W		1,2'2,1'0,5'5	6,300		
5	M R	Dřevěná konstrukce zvýšeného záhonu dle PD	kus	5,000	350,00
					1 750,00

Vývýšený záhon 1,2*2.1*0,5

5

5,000

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] bez	Gena celkem bez DPH [CZK]
6 R	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm	kus	344,000	10,80	3 715,20
PP		Výsadba rostlin do předem založeného záhonu s rozmístěním a výsadbou				
P						
6 R	183211313	Výsadba cibulí	kus	20,000	4,75	95,00
PP		Výsadba trvalek do předem založeného šterčkového záhonu s rozmístěním a výsadbou				
P						
7 K	183211319	Příplatek za výsadbu květin do zvýšeného záhonu	kus	220,000	4,00	880,00
PP						
8 M		Květiny, traviny a cibuloviny dle seznamu použitých rostlin v PD	kus	364,000	36,00	13 104,00
PP						
VV						
VV		200+20+144		364,000		
9 K R		Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2 včetně dovozu vody pro zálivku, včetně dovozu	m3	0,728	584,00	425,15
PP		Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2				
VV		zálivka trvalek po výsadbě				
VV		spotřeba vody 2,0 l/1 ks trvalky				
VV		364*2,0*0,001		0,728		
9 K R		M+D Mulčování rostlin slámovým mulčem	m2	13,000	100,00	1 300,00
D	998	Přesun hmot				6 220,00
22 K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	10,000	622,00	6 220,00
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m				