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Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa 

Dokumentace pro společné vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah: 

 

B.1 Popis území stavby 5 
a) Charakteristika stavebního pozemku, zastavěn území a nezastavěné Území, 

Soulad navrhovan stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 5 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 5 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 6 

d) Informace o tom zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 6 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 7 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 7 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 9 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 9 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 9 
j) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 9 
k) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), možnost bezbarirovho přístupu 
k navhované stavbě 9 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 10 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 10 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 10 

B.2 Celkový popis stavby 10 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 10 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 10 
b) Účel užívání stavby 10 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 10 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 10 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 11 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 11 
g) Navrhované parametry stavby 11 
h) Základní bilance stavby – potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů, emisí apod. 12 
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 12 

j) Orientační náklady stavby 12 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 12 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 12 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarové, materiálové a barevné řešení 12 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 12 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 12 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 12 
B.2.6 Základní technický popis staveb 13 
a) Stavební řešení 13 
b) Konstrukční s materiálové řešení 13 
c) Mechanická odolnost a stabilita 13 
B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 13 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 13 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 13 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí – Zásady řešení parametrů stavby – větrání, VYTÁPĚNÍ, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. a dále zásadyřešení vlivu 
stavby na okolí – vibrace. hluk, prašnost apod. 13 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 14 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 14 
b) Ochrana před bludnými proudy 14 
c) Ochrana před technickou seizmicitou 14 
d) Ochrana před hlukem 14 
e) Protipovodňová opatření 14 
f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 14 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 14 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 14 
b) Připojovací rozměry výkonové kapacity a délky 14 

B.4 Dopravní řešení 14 
B.4.1 Popis dopravního řešení 14 
B.4.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 15 
B.4.3 Doprava v klidu 15 
B.4.4 Pěší a cyklistické stezky 15 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 15 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 15 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 15 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 16 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 17 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 17 
e) V případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo – li vydáno. 19 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 20 

B.7 Ochrana obyvatelstva 20 
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B.8 Zásady organizace výstavby 20 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 20 
b) Odvodnění staveniště 20 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 20 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 20 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 20 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 20 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 20 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 21 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 21 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 22 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 22 
k.1) Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě 22 
k.2) Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti 

práce 22 
k.3) Pohyb zaměstnanců a osob na staveništi 22 
k.4) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi 23 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 25 
m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 25 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 25 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 25 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 25 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

A) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚN ÚZEMÍ A 
NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVAN STAVBY 
S CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

 Stavební pozemek se nachází v areálu odpadového hospodářství skládky odpadů Hrádek. III. etapa 

skládky bezprostředně navazuje na II. etapu, která je v současné době provozována a bude zaskládkována. 

K rozšíření skládky dochází v rozsahu územního plánu. Rozšíření skládky je navrhováno v západní části 

areálu.  

B) ÚDAJE O SOULADU STAVBY S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 
S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VČETNĚ INFORMACE O VYDANÉ 
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Stavba je v souladu s územním plánem. Probíhá v oploceném areálu stávající skládky odpadů, na 

ploše řádně povolené skládky odpadů. Plocha rozšíření odpovídá ploše vyznačené v platném územním 

plánu města Pacov . 

Územní plán Pacov byl vydán Zastupitelstvem města Pacov pro katastrální území Bedřichov u 

Zhořce, Jetřichovec, Pacov, Roučkovice, Velká Rovná, Zhoř u Pacova a nabyl účinnosti dne 4. 11. 2019. 

Navrhované rozšíření skládky Hrádek u Pacova (III. etapa) je situováno na plochu TO TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady – podrobnější členění ploch 

TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY; zahrnutí plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování 

odpadů. 

Plocha pro rozšíření skládky je označena jako ZR.07: 

Z.R.07 TO 

Zastavitelná plocha severně od sídla Roučkovice je navržena v návaznosti na skládku komunálního odpadu 

a je vymezena jako plocha s využitím TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA plochy pro stavby a zařízení pro 

nakládání s odpady. Ve veřejném zájmu je rozšiřovat v případě potřebnosti území pro skládkování, zázemí a 

stavby pro třídění odpadu u stávajících ploch a mimo současná sídla. Návrhem této plochy nebude narušena 

organizace ZPF. 

Regulativy dle platného územního plánu vymezují využití dotčených ploch následujícím způsobem: 

TO TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

plochy pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady 

Hlavní využití: 

− plochy staveb a zařízení sloužící pro ukládání a zpracování odpadů 
Přípustné využití: 

▪ revitalizační a rekultivační opatření 

▪ součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury nezbytné k obsluze území 

▪ související technická infrastruktura – plochy, areály, objekty a zařízení technické infrastruktury 

▪ stavby sloužící k zabezpečení provozu a funkčnosti plochy, vodohospodářských, energetických a jiných 
systémů vč. jejich zázemí, podmiňujících využití území 

▪ pozemky vedení, staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, například 
vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, 
komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, elektronických komunikačních zařízení veřejné 
komunikační sítě, plynovodů, produktovodů, apod. 

▪ hromadné garáže, parkovací a odstavná stání 

▪ vodní plochy a toky 

▪ plochy pro požární ochranu, hospodářské objekty a hospodářské plochy obce apod. 
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▪ plochy zeleně přírodního charakteru, plochy ochranné, izolační zeleně nebo zeleně areálů 

▪ přípustné je využití pro prvky ÚSES a v případě, že v některých plochách jsou prvky ÚSES vymezeny, 
budou preferovány před ostatním využitím 

▪ protipovodňová opatření, protierozní opatření a retenční opatření a ochrana před povodněmi 

▪ sluneční elektrárna (zejména fotovoltaické panely) využívající sluneční energii včetně bezprostředně 
provozně souvisejících staveb a zařízení sloužících pro potřeby provozu sluneční elektrárny 

Podmíněně přípustné využití: 

▪ občanské vybavení, za podmínky, že bude funkcí doplňkovou a nebude narušeno či omezeno hlavní 
využití 

Nepřípustné funkce: 

▪ všechny ostatní výše neuvedené funkce, stavby a činnosti, které by byly v rozporu s bezpečností a 
provozem hlavního využití vymezené plochy 

Podmínky prostorového uspořádání: 

▪ Zastavitelnost: max. 100% 

▪ Výšková regulace zástavby: 
Nestanovuje se. 

 
Situace dle platného územního plánu Pacov je patrná z následujícího obrázku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a platnou vyhláškou 

o dokumentaci staveb. Stavba je navrhována v areálu skládky, kde je s rozšířením skládky v tomto území 

počítáno.  

 Žádné výjimky z obecných požadavků na využívání území nejsou vydány 

D) INFORMACE O TOM ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

 Projektová dokumentace bude po zpracování rozeslána k jednotlivým vyjádřením, V případě nových 

požadavků budou tyto do projektové dokumentace zapracovány 
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E) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ 
HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

Pro tuto stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy ani měření. Ve vlastním areálu skládky se 

provádí monitoring skládky stanovený na základě platného provozního řádu a vydaného integrovaného 

povolení. Při návrhu složiště a způsobu jeho těsnění se vycházelo z geologického a hydrogeologického 

průzkumu provedeného před začátkem výstavby skládky.  

Ustálená hladina podzemní vody je více než 1 m pod základovou spárou skládky, čímž jsou splněny 

požadavky ČSN. 

Na základě těchto poznatků byl navržen těsnicí systém skládající se ze dvou vrstev, zemního 

těsnění a fólie PEHD. 

F) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Staveniště se nachází v oploceném areálu stávající skládky odpadů Hrádek. Areál je vybaven 

provozním střediskem v dolní části a třídící linkou odpadů.  

 Rozsah řešeného území je dán plochou III. etapy skládky. Jedná se o plochu 12 050 m2, která 

bezprostředně navazuje na stávající těleso skládky a nachází se v horní části areálu skládky. Částečně se 

dostává i mimo stávající areál, ale pouze v rozsahu určeném územním plánem  

 Stavba není kulturní památkou a ani se nenachází v památkové rezervaci či památkové zóně 

Záměr nezasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 
114/1992 Sb.. a není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných území přírody 
(50 m „ze zákona“), ani s ochrannými pásmy lesních porostů. 

Záměr se nachází na území evropsky významné lokality ve smyslu § 45 a–c zák. č. 218/2004 Sb. 
Záměr se nachází na území obecně chráněných přírodních prvků (např. skladebné prvky ÚSES 

nebo významné krajinné prvky "ze zákona“), území není registrovaným VKP podle § 6 zák. č. 114/1992 Sb., 
v platném znění. 

Záměr se nenachází v žádném zvláště chráněném území ve smyslu ochrany památek, případně 
chráněném území podle horního zákona. 

Ochranná pásma z hlediska vodohospodářských zájmů: 

→ Ochranné pásmo vodních zdrojů – není v území vymezeno 

→ Ochranné pásmo vodárenských nádrží – není v území vymezeno 

→ Ochranné pásmo vodního zdroje – zájmové území se nachází uvnitř ochranného pásma vodního 
zdroje – vodní nádrž Švihov, 3. st. OPVZ. 

→ Ochranné pásmo zdrojů minerálních vod – není v území vymezeno. 

Územní systém ekologické stability krajiny 
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený soubor 

přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. 
Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability (§ 3 odst. a) zákona č. 
114/1992 Sb.). 

Územní systém ekologické stability představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny 
do funkčního celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na 
okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu rostlin, živočichů i 
celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného území a jednak nezbytným 
východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech jeho užitečných funkcí. 
Nadregionální – Zájmové území leží mimo plochy nadregionálního ÚSES. Nejbližší trasa vede cca 12 km J 
a JZ.  
Regionální – nejblíže se nachází regionální biokoridor RBK 146 a regionální biocentrum RBC č. 733 
Vočadlo (cca 6 km severozápadně).  
Žádného prvku regionálního ÚSES se navrhovaný záměr územně nedotýká. 
Situace nadregionálního a regionálního ÚSES je patrná z následujícího obrázku. 
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Místní (lokální) – v katastrálním území Roučkovice prochází jižně od skládky (v lesním porostu) větev 
lokálního biokoridoru (č. 19) a východně podél toku Trnava prochází lokální biokoridor č. 18 a 23 s vloženým 
lokálním biocentrem LBC č. 16. Záměr na plochy prvků lokálního ÚSES nezasahuje. 
Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 14 zákona 
Zvláště chráněná území (dále také jen ZCHÚ) nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena, a to ani 
prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. 
Velkoplošná zvláště chráněná území – národní parky a chráněné krajinné oblasti – do zájmového území 
nezasahují, ani s ním nejsou v přímém kontaktu.  
Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je chráněná krajinná oblast Blaník, ležící ve vzdálenosti cca 17 km 
severozápadním směrem. 
Záměr nezasahuje na území žádného maloplošného ZCHÚ – národní přírodní rezervace (NPR), přírodní 
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památka (PP). 
Nejbližším ZCHÚ je přírodní rezervace Údolí potoka u Dolské myslivny, které se nachází 6,7 km severně od 
záměru. 

Zvláště chráněná území ve smyslu kategorií dle § 45a-e zákona 
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů 
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů 
přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené 
svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Typy přírodních stanovišť či druhy mohou být označené 
jako "prioritní", pro prioritní typy přírodních stanovišť a druhy platí pak přísnější kritéria ochrany než pro 
ostatní. Vyhlašují se ptačí oblasti (ochrana volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (ochrana volně 
žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť). 
Ptačí oblasti (PO) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z ptačích oblastí (PO) na území 
ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení vlády ČR k vymezení konkrétních 
ptačích oblastí na území České republiky. 
Nejbližší ptačí oblastí je:  

PO CZ0311033 - Třeboňsko – cca 36 km jihozápadně, o rozloze 47 360 ha, velmi různorodá oblast, 
významně jsou zde zastoupeny soustavy středověkých rybníků, vodní toky, různé typy lesních porostů, 
rašeliniště a zemědělská půda, přirozenou osou území je řeka Lužnice, cca 280 druhů ptáků, přes 180 
druhů zde hnízdí. 

Evropsky významné lokality (EVL) – zájmové území není v kontaktu ani v kolizi s žádnou z evropsky 
významných lokalit (EVL) na území ČR podle § 45e zákona č. 114/1992 Sb., a ve smyslu vydaných Nařízení 
vlády ČR k vymezení konkrétních evropsky významných lokalit na území České republiky. 
Východně od lokality podél toku Trnava je vymezena evropsky významná lokalita Trnava (CZ0613334). 
EVL tvoří povodí říčky Trnavy od Jetřichovce po údolní nádrž sv. od Pelhřimova v centrální části 
Českomoravské vrchoviny o rozloze cca 225 ha. Významná lokalita trvalého výskytu vydry říční (Lutra lutra) 
pro oblast Vysočiny. Trnava je jedním z nejzachovalejších vodních toků Vysočiny se stabilizovanou vydří 
populací. Tok protínají místní komunikace s nízkým provozem a většina přemostění toku je vyhovující z 
hlediska průchodnosti vydrou. Tok prochází intravilánem několika malých obcí a není zatížen komunálním 
odpadem. V dolní části toku se nacházejí úseky s významnějším výskytem vodních makrofyt v tekoucích 
vodách.   
Předmětem ochrany je jedno přírodních stanoviště a jeden druh živočicha: vydra říční. 
Situace lokalit soustavy Natura 2000 je patrná z následujícího obrázku. 

Území přírodních parků 
Na území záměru ani na k.ú. Roučkovice nezasahuje území žádného přírodního parku ve smyslu §12 
zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  

Významné krajinné prvky 
Významné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, 
které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou 
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje 
podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, 
meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a 
odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

▪ VKP ze zákona – na zájmovém území se nacházejí tyto významné krajinné prvky: 
Les – nejbližší les se nachází jižně od hranice areálu skládky ve vzdálenosti jednotek metrů.  
Vodní tok, údolní niva – záměr je situován západně od nivy říčky Trnavy, která protéká východně od 
areálu, k dotčení VKP vodní tok i údolní niva záměrem nedojde. 
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Rybník – v blízkosti záměru nejsou, nejblíže najdeme rybníky cca 1,5 – 2 km – soustava tří rybníčků U 
Pirchantu a rybník Trubární na západě. 

▪ VKP registrované 
V zájmovém území se nenacházejí VKP registrované dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb.  

Památné a jinak významné stromy a skupiny stromů 
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenachází žádné památné stromy ani jejich ochranná pásma. 

Území historického a archeologického významu 
V dotčeném území ani jeho nejbližším okolí se nenacházejí nemovité kulturní památky, historicky cenné 
stavby, architektonicky významné stavby ani urbanistické hodnoty. 
Přímo v prostoru záměru se nenachází žádné archeologické naleziště, ani zde nebyly zaznamenány žádné 
archeologické nálezy. Celé území k.ú. Roučkovice je územím s archeologickými nálezy, jde o území 
archeologicky značně exponované. 
V k.ú. Roučkovice je registrována kulturní památka – kaple, č.r. 40037/3-3267 – ve vzdálenosti cca 1 km od 
zájmového území. 

G) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU 
ÚZEMÍ APOD. 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. V blízkém okolí se nenachází větší vodoteč. Nejedná se 

poddolované území.  

H) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV 
STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

 Rozšíření skládky je plánováno ve stávajícím skládkovém areálu, který je oplocený a je provozován 

podle schváleného provozního řádu. Vliv stavby na okolní pozemky a okolní stavby není žádný. Skládka je 

od okolního prostředí oddělena oplocením. Rozšíření skládky neovlivní nijak stávající odtokové poměry 

v lokalitě. Posun oplocení je pouze v rozsahu schváleného územního plánu. 

I) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 V území, kde je skládka navrhována, se nenacházejí žádné budovy určené k demolici. Rozšíření 

skládky neklade žádné nároky na asanace. V rámci rozšíření skládky bude nutno vykácet několik stromů, 

které tvoří protihlukový val. Tyto stromy budou praktiky hned nahrazeny, ve smyslu dohody s městem, další 

protihlukovým pásem, který bude vysázen za oplocením skládky.  

J) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU 
NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ / 
TRVALÉ) 

Lokalita skládky je navržena na pozemcích, které nejsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF) 

a na pozemcích určených k plnění funkce lesa (PUPFL).  

Výsadba zeleného protihlukového a odstiňujícího zeleného pásu proběhne na pozemcích ZPF, zčásti 

i na orné půdě. Je otázkou, zda je nutné pozemek 1705 vyjímat ze ZPF nebo pouze změnit ornou půdu na 

trvalý travní porost formou změny využití území. Rozhodující bude vyjádření OŽP MěÚ v Pacově. 

K) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU), MOŽNOST 
BEZBARIROVHO PŘÍSTUPU K NAVHOVANÉ STAVBĚ 

Skládkový areál je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. K areálu vede příjezdná 

komunikace odbočení ze státní komunikace. Areál skládky je napojen el. energii. 



Skládka odpadů Hrádek u Pacova, výstavba III. etapy    
Souhrnná technická zpráva   
 

   
DUR + DSP srpen 2021 strana 10   

L) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, 
SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Stavba bude postavena podle časových potřeb investora, aby bylo možno plynule navázat se 

skládkováním na III. etapě. V současné době nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané ani související 

investice.  

M) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA UMISŤUJE 

k. ú. Roučkovice   741574 

Seznam dotčených pozemků  

    

      

č.parc. druh pozemku výměra vlastník trvalý 
zábor 

dočasný 
zábor 

      

1697 ostatní plocha 67 886 SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 39301 
Pelhřimov 

13 611 4243 

1698 ostatní plocha 9 425 Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 8 233 750 

1699 ostatní plocha 8 758 Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 8 100 0 

1705 trvalý travní porost 10 696 SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 39301 
Pelhřimov 

1 000 0 

1706 orná půda 9 788 Město Pacov, nám. Svobody 320, 395 01 Pacov 5 150 0 

N) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH 
VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

 Rozšířením skládky nevzniknou žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

A) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

 Jedná se o novou stavbu 

B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba bude sloužit k ukládání odpadů určených pro tento typ skládky. Odpady, které budou na 

skládku ukládány, jsou vymezeny v provozním řádu skládky. Jedná se o rozšíření stávající skládky. 

C) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

 Stavba rozšíření skládky je stavbou trvalou. Zařízení staveniště bude pak stavbou dočasnou. 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY 
Z TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Jedná se o rozšíření plochy skládky ve stávajícím areálu skládky. Stavba je navrhována na základě 

platných ČSN. Bezbariérový přístup do areálu je možný po obslužné komunikaci skládky, nepředpokládá se 

však užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  
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Obecnými požadavky na výstavbu jsou myšleny především obecné požadavky na využívání 

území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické 

požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 

doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen 

"bezbariérové užívání stavby"). 

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

o technických požadavcích na stavby. 

Předmětné stavby se týkají především: 

• – Staveniště 

• – Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb – základní požadavky 

• – Mechanická odolnost a stabilita 

• – Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – všeobecné požadavky 

• – Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí – odstraňování staveb 

• – Požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb – stavební konstrukce – zakládání 

staveb 

• – Požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb – stavební konstrukce – schodiště 

a šikmé rampy 

• - Požadavky na stavební konstrukce a technické zařízení staveb – stavební konstrukce – zábradlí 

 

Požadavky pod výše uvedenými body vyhlášky byly při návrhu technického řešení dodrženy. 

Na lokalitě skládky se nepředpokládá volný pohyb osob s omezenou schopností pohybu ani 

bezbariérové užívání stavby.  

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

 Závazná stanoviska budou po dokončení PD získávána 

F) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 Nejsou známy žádné požadavky dotčených orgánů ani požadavky vyplývající z jiných právních 
předpisů.  

G) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

Jedná se o zabezpečenou skládku komunálních odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na 

zabezpečenou plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka 

rekultivována a uzavřena. 

Hlavní parametry stavby jsou: 

Celková plocha III. etapy výstavby m2 26 837  

Objem uložených odpadů m3 141 000 

 Vytěžená zemina bude dočasně uložena pozemku č. 1705 k.ú. Roučkovice. Vrchní vrstva (ornice) 

bude skladována stranou od ostatních vrstev. 
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H) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ 
S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY 
ODPADŮ, EMISÍ APOD. 

Navrhovaná stavba nemá žádné potřeby, co se týče zdroje energie a spotřeby médií a hmot. Dešťové 

vody, které dopadnou na plochu skládky, budou zneškodňovány v jímce průsakové vody a dále dle 

provozního řádu 

Stavba jako taková nemá nároky na potřebu energií 

I) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI 
STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY 

 Lhůta výstavby není určována. Stavba není rozdělována na etapy. O termínu realizace rozhodne 

investor. Předpokládá se rok 2021 nebo 2022, po vydání potřebných povolení. Vzhledem k rozsahu stavby 

se předpokládá realizace stavby v časovém období cca 3 měsíce. 

J) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

V příloze této projektové dokumentace je zpracován kontrolní rozpočet. Je přikládán do paré 1 a 2. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

A) URBANISMUS – ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Jedná se o zabezpečenou skládku komunálních odpadů. Účelem skládky je ukládat odpad na 

zabezpečenou plochu a vést evidenci o uloženém odpadu. Po ukončení skládkování bude skládka 

rekultivována a uzavřena. 

Bude realizováno pouze rozšíření skládky, vlastní areál je již postaven. 

B) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ – KOMPOZICE TVAROVÉ, MATERIÁLOVÉ A 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ  

Objekty skládky jsou navrženy tak, aby sloužili především svému účelu. Vzhledem k umístění skládky 

není nutno akcentovat architektonické řešení, je nutno se zaměřit na funkčnost jednotlivých objektů. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Jedná se o skládkový areál, kde dochází k vážení odpadů a jeho ukládání na zabezpečenou plochu. 

Průsaková voda ze skládky je jímána do nepropustných jímek. Dešťová voda je odváděna mimo těleso 

skládky. Součástí je také jímání bioplynu. Plyn je ze skládky čerpán a využíván na kogenerační jednotce 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Bezbariérové užívání stavby není předpokládáno. Nepředpokládá se ano pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu na skládce. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Provoz na řízené skládce se řídí podle provozního řádu skládky, který musí být předložen ke 

kolaudaci skládky. V provozním řádu jsou určeny jednak druhy odpadů, které je možno na skládku ukládat a 

dále provozní řád obsahuje všechna pravidla pro bezpečný provoz skládky.  
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B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

A) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

 Stavební řešení včetně popisu jednotlivých stavebních objektů je podrobně zpracováno v příloze D.1 

– Technická zpráva. 

B) KONSTRUKČNÍ S MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 Skládka je navržena z materiálů, které jsou pro tyto typy staveb obvyklé a běžně používané v rámci 

norem EU. 

C) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 Stavba je navržena z materiálů, které se pro výstavbu skládek používají a mají pro dané prostředí 

atesty. Stabilita jednotlivých vrstev těsnění skládky je zajištěna kvalitním provedením zavazovací ostruhy.  

Skládka není umístěna v prudkém svahu, stabilita skládkového tělesa není ohrožena. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 Navrhovaná stavba neobsahuje technologická zařízení. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Jedná se výstavbu další etapy skládky. Na lokalitě nejsou navrhovány žádné objekty, které by byly 

řešeny jako objekty s požárním rizikem. Lokalita skládky se nachází v prostředí obklopené lesem a 

zemědělskými pozemky. Na základě této skutečnosti je lokalita skládky posuzována dle čl. 6.7 ČSN 73 0802 

jako prostor bez požárního rizika. Stavby se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiných objektů, 

únikové cesty se neposuzují. 

Z tohoto důvodu nejsou stanoveny další požadavky na řešení požární bezpečnosti. 

Oproti stávajícímu stavu se podmínky požární bezpečnosti a ochrany nezmění. Stávající 

bezpečnostní a organizační opatření jsou zakotvena v platném provozním řádu a požárním plánu. 

Součástí projektové dokumentace je zpracované požárně bezpečnostní řešení – příloha B.1 

projektové dokumentace. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Stavba jako taková nebude hospodařit s energiemi. S využitím alternativních zdrojů energií se 

nepočítá. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ – ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY – 
VĚTRÁNÍ, VYTÁPĚNÍ, OSVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, ODPADŮ 
APOD. A DÁLE ZÁSADYŘEŠENÍ VLIVU STAVBY NA OKOLÍ – VIBRACE. 
HLUK, PRAŠNOST APOD. 

 Jedná se o výstavbu jedné etapy skládky ve skládkovém areálu, který je provozován na základě 

platných povolení. Výstavba bude probíhat tak, aby splňovala veškeré hygienické požadavky na stavby. 
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B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

A) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

Protiradonová ochrana nebyla navrhována, charakter stavby toto nevyžaduje, nejedná se o obytnou 
budovu. 

B) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

 Není pro tuto stavbu relevantní. 

C) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Širší okolí lokality se nenachází v seizmicky aktivní oblasti. Těleso skládky je před vlivy seismicity 

ochráněno konstrukcí víceprvkového izolačního souvrství, které obsahuje pružné prvky (geologická bariéra, 

HDPE folie) a poměrně velkou roztažnost. Tyto prvky zajistí neporušenost izolačních vrstev skládky. 

V případě zemětřesení bude provedeno proměření těsnicího souvrství instalovaným těsnicím systémem. 

D) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Projekt stavby, vzhledem k charakteru stavby, provozu, a především vzdálenosti od obydlených sídel, 

nenavrhuje žádná protihluková opatření. Stávající stromořadí, sloužící jako protihlukový pás bude 

investorem obnoven za novým oplocením skládky. 

E) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Lokalita skládky není ohrožena povodněmi, není nutno přijímat protipovodňová opatření. 

F) OSTATNÍ ÚČINKY – VLIV PODDOLOVÁNÍ, VÝSKYT METANU APOD. 

Území skládky není poddolováno, nevyskytují se v něm vlivy poddolování. 

Díky vhodnému formování tělesa skládky a konstrukci zemní hrázky při patě skládkového tělesa 

dojde k zajištění stability skládkového tělesa. Na lokalitě, při její prohlídce, nebyly zjištěny sesuvy půdy. 

Skládka je producentem bioplynu, tedy i metanu. Na skládce je proveden odplyňovací systém, 

kterým je bioplyn odsáván ze skládky a dále zneškodňován. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

A) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

Skládkový areálu je napojen na místní komunikaci vedoucí podél areálu. V areálu jsou vybudovány 

provozní komunikace. 

B) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 

 Nově navrhovaná stavba nemá nároky na technickou infrastrukturu. Areál je kompletně vybaven a 

výstavba nové etapy skládky nevyžaduje žádnou novou infrastrukturu. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 Dopravní řešení není pro tuto etapu potřebné. Veškerá dopravní infrastruktura ve skládkovém areálu 

je vybudována. 
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B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

 Areál je napojen na příjezdovou místní komunikaci. 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

 V areálu skládky jsou navrženy parkovací plochy pro osobní i nákladní auta. 

B.4.4 PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 

 V blízkém okolí neprocházejí žádné pěší trasy ani cyklistické stezky. Pro tento projekt nejsou 
relevantní. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 V rámci výstavby III. etapy skládky není vegetace řešena. Skládka je umístěna v lokalitě, která je 

vzdálena od zástavby. V rámci zpracování prováděcího projektu rekultivace skládky, pak bude nutno řešit 

výsadbu doprovodných dřevin na skládce. 

 Dle jednání s investorem stavby musí být odstraněn stávající pás stromů na západním okraji 

skládky, vzhledem k jejímu plánovanému rozšíření. Tento pás stromů bude za novým oplocením skládky 

obnoven. Je možné, že některé stromy budou moci být přesazeny bez nutnosti jejich likvidace. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

A) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY 
A PŮDA 

Stavba jako taková má za účel ochranu životního prostředí řízeným a zabezpečeným skládkováním 

odpadů na nové technicky zabezpečené skládce.  

Výstavbou nové zabezpečené skládky a provozem dle schváleného provozního řádu se zabrání 

znečišťování půdy, podzemních vod a povrchových vod. 

Provoz skládky neovlivní hlukové poměry v okolí, hladina hluku zůstane na stejné úrovni. 

V rámci provozu skládky probíhá monitoring a zneškodňování bioplynu. 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

Předmětná skládka odpadů je stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší vyjmenovaným v příloze 

č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přílohou oznámení byla rozptylová studie zpracovaná 

autorizovanou osobou (Bucek s.r.o., srpen 2020). Dle výsledků rozptylové studie jsou stávající i budoucí 

příspěvky skládky k imisnímu zatížení velmi malé (příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO2 byl 

vypočten na úrovni do 0,37 ^g/m3 - imisní limit je 40 ^g/m3, příspěvek k průměrným ročním koncentracím 

PM10 byl vypočten na úrovni do 1,28 ^g/m3 -imisní limit je 40 ^g/m3, příspěvek k průměrným ročním 

koncentracím škodliviny PM2,5 byl vypočten na úrovni do 0,5 ^g/m3 - imisní limit je 25 ^g/m3, příspěvek k 

průměrným ročním koncentracím benzenu byl vypočten na úrovni do 0,017 ^g/m3 - imisní limit je 5 ^ig/m3, 

příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu byl vypočten na úrovni do 0,027 

ng/m3 - imisní limit 1 ng/m3). V místě umístění záměru byly imisní limity pro všechny sledované škodliviny za 

uplynulé pětileté období 2014–2018 splňovány. Změny, v již produkovaných emisních příspěvcích metanu a 

sulfanu nejsou v souvislosti s realizací záměru očekávány. V průběhu výstavby může především během 

zemních prací docházet krátkodobě ke zvýšené emisi prašných částic, jejichž dosah však bude omezen na 

vlastní staveniště a jeho nejbližší okolí. Ke snižování prašnosti bude v případě potřeby, zejména za suchého 

počasí, prováděno účinné zvlhčování či rozliv vody na zdroj prašnosti, včetně přístupových tras v areálu. Dle 

závěrů odborného posudku zpracovaného autorizovanou osobou (Bucek s.r.o., srpen 2020), který byl 

přílohou oznámení je u posuzovaného zdroje předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik a 
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technik ochrany ovzduší. Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území není realizací záměru 

předpokládáno. Vlivy nebudou významné. 

 
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Rozšířením stávající skládky o III. etapu v návaznosti na stávající těleso skládky nedojde k navýšení 

stacionárních zdrojů hluku (kompaktor, vnitroareálová doprava) ani k navýšení související dopravy. Skládka 

se nachází v osamocené poloze, mimo obytnou zástavbu. Nejbližší venkovní chráněný prostor (jižní okraj 

osady Hrádek) je vzdálený cca 460 m. Jakékoliv přeslimitní hlukové stavy nejsou v období provozu u 

venkovních chráněných prostorů předpokládány. K významnému ovlivnění těchto prostorů nebude docházet 

ani v období výstavby (hygienický limit LAeq,T = 65 dB v době mezi 7:00 a 21:00 hod. bude dodržen ve 

vzdálenosti 100 m od místa provádění prací. Hluk ze stavební činnosti a související nákladní dopravy ovlivní 

hlukové hladiny v okolí záměru a příjezdových komunikacích dočasně málo významným způsobem. 

Negativní vlivy vibrací, elektromagnetického, radioaktivního záření apod. lze vyloučit. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vybudováním nepropustného tělesa skládky na ploše cca 2,1 ha dojde ke lokální změně infiltračních 

poměrů. Srážková voda spadlá na území rekultivované skládky bude odvedena po jejím povrchu a 

zachycena systémem nakládání s neznečištěnými vodami, bez možnosti infiltrace do podzemí. Navýšení 

povrchového odtoku na úkor odtoku podpovrchového nebo podzemního bude málo významné. Geologické a 

hydrogeologické poměry na stavbě III. etapy západního svahu skládky byly posouzeny RNDr. Janem Pášou 

(posudek vyhotovený 5. 9. 2019 je samostatnou přílohou oznámení). V tomto posudku je mj. uvedeno, že 

úroveň hladiny podzemní vody v prostoru skládky III. etapy je očekávána min. v hloubce cca 5-6 m pod 

terénem. S ohledem na hloubku založení skládkového tělesa není vyloučené, že při dlouhodobě vysoké 

srážkové činnosti dojde k vzedmutí hladiny podzemní vody až do úrovně báze skládkového tělesa. Proto je 

doporučeno uložit v nejnižší části základové spáry podélnou drenáž, vyvedenou na bocích skládky do 

odvodňovacích koryt. Zdroje povrchových ani podzemních vod nebudou výstavbou ani provozem záměru 

dotčeny (provoz stavby nevyžaduje nový odběr podzemní vody). Podzemní vody mělké zvodně jsou 

odváděny ve směru toků Trnavy a jejích přítoků. Hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky širšího 

okolní území nebudou záměrem negativně ovlivněny. Vlivy na povrchové a podzemní vody budou lokálního 

charakteru, málo významné. 

Vlivy na půdu 

Vlastní záměr rozšíření skládky je situován výhradně na ostatních plochách. Realizace vegetačního 

pásu kolem skládky však vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy (cca 6 150 m2). Nedochází k dotčení 

pozemků určených k plnění funkcí lesa. Vlivy na půdu budou negativní, lokálního charakteru. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Realizace záměru je bez významných nároků na těžbu nerostných surovin pro potřebu výstavby. Před 

zahájením výstavby III. etapy dojde k terénním úpravám stavební pláně, které budou spojeny s odtěžením a 

přesunem horniny přípovrchových vrstev, které budou využity při rekultivaci skládky. Jiné přírodní zdroje 

nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny. Dobývací prostor, chráněné ložiskové území se zde 

nenachází. Vlivy budou lokální, málo významné. 

B) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA 
PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ APOD.), 
ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

 Výstavbou nebudou poškozeny žádné památné stromy ani rostliny. Výstavba neohrozí ekologické 

funkce krajiny. Po ukončení skládkování proběhne rekultivace skládky a krajině se navrátí původní ráz. 

 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy, biologickou rozmanitost 
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Záměr je navržen do prostoru stávajícího areálu skládky a částečně na plochy intenzivně 

využívaných agrocenóz nebo travních porostů na orné půdě. Nejedná se o floristicky hodnotná stanoviště. 

Záměr vyžaduje zásah do obvodových porostů dřevin lemujících areál ze západu. Zásahem do porostů 

dřevin mohou být ohroženy hnízdní možnosti drobných pěvců i na zemi hnízdících ptáků. Případný 

nepříznivý vliv lze očekávat na populace čmeláků (zvláště chráněný druh), neboť jsou dotčena místa jejich 

příležitostného výskytu (nelze vyloučit jednotlivá hnízda v norách hlodavců). Plochy pro možnost 

koncentrovaného zakládání hnízd území neposkytuje (nejsou dotčeny např. krátkostébelná lada nebo 

přechodové ekotony k lesu). V okolí bude i po realizaci stavby zachováno obdobné prostředí, takže se i 

nahodile vyskytující druhy živočichů mohou během stavby průběžně přesunovat do vedlejších prostorů. 

Záměr nezasahuje do zvláště chráněného území, přírodního parku, významného krajinného prvku ani prvku 

územního systému ekologické stability. Realizace záměru nezpůsobí v dotčeném území plošně významné a 

nevratné poškození populací a ekosystémů. Vlivy budou lokální, málo významné. 

Vlivy na krajinu 

Záměr je lokalizován ve východně orientovaném svahu údolí Trnavy v nadmořské výšce 500 m, což 

předznamenává pohledovou exponovanost v krajině. Ovlivnění krajinného rázu je hodnoceno v samostatné 

příloze (Ing. Michal Kovář, Ph. D, srpen 2020). K pohledově významným místům, u nichž se předpokládá 

viditelnost záměru náleží silnice Pacov – Velká Chyška, po níž je vedena cyklostezka, západní okraj 

zástavby Samšína a již vzdálenější místa u osady Cetule. V okolí nebyly identifikovány výškové objekty ani 

hodnotné architektonické stavby, které by mohly být realizací záměru znehodnoceny. Svahy skládky budou 

postupně osazovány dřevinami, které přispějí k jejímu začlenění do krajiny. Dle Projektu výsadby zeleně 

(Ing. Gerta Pejšová, leden-únor 2019), který byl přílohou oznámení je navrženo doplnit výsadby po celé 

ploše cca 1,2 ha, aby dřeviny vytvořily pohledovou clonu od západu až severozápadu - 470 ks stromů, 805 

ks keřů). Záměr nepotlačuje přírodní ani kulturně historické charakteristiky. V konečné fázi bude těleso 

skládky představovat umělý prvek v přirozeném průběhu terénu, s převýšením oproti původnímu stavu o 

cca 7 m na ploše cca 6 ha). Vliv na krajinu bude lokální, málo významný. 

C) VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

 Stavba se nenachází v soustavě chráněných území NATURA 2000. 

D) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ 
NEBO STANOVISKA EIA 

 Pro navrhovanou stavbu bylo zpracováno Zjišťovací řízení podle podle § 7 odst. 6 zákona č. 

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném 

znění (dále jen „zákon o EIA"). Zpracovatelem oznámení byl Ing. Alexandr Mertl, M-envi s.r.o., Na Podmoklí 

357, 588 32 Brtnice u Jihlavy (držitel autorizace dle § 19 odst. 1 zákona o EIA). 

V souladu s § 7 zákona o EIA bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr 

může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona o EIA.  

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný úřad dle § 22 

písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v účinném znění (dále jen „zákona o EIA.") vydal dne 22. 1. 2021 pod čj. KUJI 5777/2021 OZPZ 

2414/2020 závěr zjišťovacího řízení, kterým rozhodl, že záměr „Skládka odpadů Hrádek u Pacova, III. etapa 

skládky (2. podání), jehož jste oznamovatelem, nemá významný vliv na životní prostředí a nebude 

posuzován podle zákona o EIA. 

Jmenované rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 2. 2021. 

Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, 
předpisů a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy 
následující podmínky a opatření: 

 Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost: 
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− omezování emise tuhých látek, 

− stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků 
s možností ohrožení kvality vod, 

− budou dodržována opatření pro prevenci úkapů nebo úniků ropných látek nebo jiných provozních 
kapalin, 

− stání techniky je nutné účinně zajistit pro případ úniku závadných látek. 

 Jímání skládkového plynu bude realizováno podle vývinu plynu v souladu s platnými normami a 
schválenou projektovou dokumentací tak, aby byl eliminován vliv na okolí při jeho volném rozptylu. 

 Pro zneškodňování skládkového plynu je možné využít navrhovanou technologii biooxidačních filtrů. 

 Budou navržena a realizována účinná technická a organizační opatření k zabránění úletu lehkých frakcí 
odpadů ze skládky do okolí (vhodný postup ukládání odpadu, překrývání lehkých frakcí zeminami či 
jiným vhodným materiálem bezprostředně po uložení v závislosti na klimatických podmínkách). 

 Bude provedeno odnětí dotčených zemědělských pozemků ze ZPF, případně navrženo převedení do 
jiného způsobu užívání (trvalé travní porosty, plochy zeleně), které bude odpovídat cílovému stavu po 
rekultivaci skládky. 

 Pro posouzení kvality dotčených zemědělských půd, ověření jejich bonitace a produkčních schopností 
bude proveden podrobný pedologický průzkum. Budou navržena opatření ke snížení dopadů na 
zemědělský půdní fond. 

 Skrývka ornice a podorničí bude využita v rámci rekultivace skládky a finálních terénních úpravách v 
jejím okolí. 

 V průběhu zemních prací bude zajištěn odborný archeologický dozor. V případě pozitivního 
archeologického nálezu bude umožněn záchranný archeologický průzkum. 

 Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy území nejdříve ke konci 
vegetačního období z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících živočichů. 

 Veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně v období 
vegetačního klidu. 

 Během zemních prací a stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek. 

 Součástí dalších stupňů projektové dokumentace bude komplexní projekt sadových úprav tento projekt 
bude kromě dalšího obsahovat: 

− řešení konečné podoby celého skládkového tělesa a jeho bezprostředního okolí s tím, že je vhodné 
preferovat především stanovištně odpovídající druhy keřů a mělce kořenících stromů; 

− řešení pásu dřevin podél západního a severního a severozápadního předpolí skládky; 

− vyloučit použití nepůvodních exotických dřevin ve skupinových výsadbách na tělese skládky a po 
obvodu tělesa skládky; 

− návrh ošetřování vysázené zeleně bezprostředně jak po výsadbě, tak i v následujících letech. 

 Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi, z důvodu prevence šíření 
invazních a ruderálních druhů rostlin nebo alergenních plevelů. 

 Během provozu budou prováděny pravidelné kontroly a revize všech nádrží a jímek, ve kterých jsou 
shromažďovány průsakové a odpadní vody. 

 Za provozu provádět monitorování stavu složek životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, podzemní 
vody) na skládce a v jejím okolí podle podmínek platného integrovaného povolení. 

 Průsakové vody mohou být využívány pro zmírnění prašnosti aktivní plochy skládky a částečně 
recirkulovány rozlívej na těleso skládky a zneškodňovány odparem. Přebytek těchto vod bude včas 
odvážen ke zneškodnění na vhodnou ČOV. Minimální trvale volný obsah jímky průsakových vod bude 
stanoven příslušným vodoprávním úřadem. 

 Vozidla vyjíždějící ze skládky budou v případě potřeby očištěna tak, aby bylo vyloučeno znečišťování 
veřejných komunikací. Příjezdová komunikace ke skládce bude udržována v čistotě tak, aby bylo 
omezeno znečišťování veřejných komunikací vozidly odjíždějícími ze skládky. 

 V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude vyloučen provoz skládky a související dopravy. 
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 V noční době (tj. mezi 22:00 až 6:00) bude úplně vyloučena stavební činnost a stavební doprava. 

 V ranních a večerních hodinách (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00) bude úplně vyloučen provoz 
stavební dopravy a hlučných stavebních mechanismů. 

 Bude aktualizován provozní řád a havarijní plán skládky. 

 Bude aktualizováno integrované povolení skládky. 

E) V PŘÍPADĚ ZÁMĚRU SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O 
INTEGROVANÉ PREVENCI ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU 
NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNIKÁCH NEBO 
INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO – LI VYDÁNO. 

Těsnicí souvrství je navrženo dle platných norem a souladu s filozofií použití BAT technologií. Stejné 

nebo obdobné zajištění dna skládky je běžné ve státech EU. 

 

 Těsnicí vrstvy na ploše III. etapy skládky odpadů Hrádek jsou navrženy následovně: 

- zemní těsnění o mocnosti 50 cm s koeficientem propustnosti kf = 1x10- 9 a menším. Zemní těsnění 

bylo zvoleno proto, že zdroj vyhovujících zemin je v blízkosti lokality. Při provádění zemního těsnění 

je třeba dodržovat technologickou kázeň a mít vypracovaný technologický předpis pokládky těsnění. 

Alternativou místo zemního těsnění je použití bentonitové rohože. Jiná varianta položení první 

těsnicí vrstvy není možná. 

- fólie HDPE tl. 1,5 mm je druhou vrstvou těsnicího souvrství. Tato fólie má odpovídající vlastnosti pro 

skládkování odpadů tzn. vysokou průtažnost, prakticky 100% nepropustnost, odolnost proti množství 

chemických látek  

- ochranná geotextilie o hmotnosti min. 1200 g/m2 a CBR testu 10 kN. Geotextilie slouží jako ochranná 

vrstva, především jako ochrana před poškozením fólie. 

- Pod fólií bude dále instalován trvalý geoelektrický systém kontroly celistvosti fólie (s fixně 

umístěnými snímači pod těsnící HDPE fólií) s garantovanou funkčností min. 6 let. Tento systém bude použit 

pro proměření celistvosti fólie po položení drenážní vrstvy, případně je možno celistvost fólie proměřit v dále 

určených periodách s ohledem na jeho funkčnost, které stanoví kontrolní orgán (krajský úřad, ČIŽP atd.) (viz. 

příloha – popis v ČR často používaného monitorovacího systému CEMS GEODYN spol. s.r.o. Bratislava) 

Tento systém umožňuje v případě poškození fólie, přesně určit místo poškození a zajistit její opravu 

Takto navržený těsnicí systém dna skládky odpovídá svým návrhem i zabezpečením obdobným 

skládkám v ČR nebo v zahraniční. 

 V rámci zpracování projektové dokumentace byl na Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního 

prostředí a zemědělství byl zaslán dotaz, o vyjádření k návrhu změny technického řešení těsnění skládky 

Hrádek u Pacova, III. etapa skládky z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen zákon o EIA). 

V rámci přípravy projektové dokumentace byla navržena záměna zemního těsnění tl. 0,5 m 

těsněním z bentonitové rohože. Jedná se odchylku od technologie těsnění skládky popsané v oznámení, 

které bylo předloženo v rámci zjišťovacího řízení na záměr Skládka Hrádek u Pacova, III. etapa skládky (2 

podání). Realizací uvedené změny nedojde ke změně umístění ani k navýšení kapacity a plochy skládky. 

Součástí podání bylo vyjádření společnosti Sweco Hydroprojekt, a.s. ze dne 12. 3. 2021, zn. 

131/ING.H0LÝ/0115, v němž je uvedeno: V projektové dokumentaci bylo navrženo kombinované těsnění 

složiště skládky skládající se zemního těsnění tl. 50 cm s kf min. 1 x 10-9 m/s (jílovitá zemina) + těsnící 

HDPE fólie t. 1,5 mm, což je plně v souladu s ČSN 83 8032 - Těsnění skládek pro skládky kategorie S-OO. 

Tato norma současně připouští náhradu vrstvy zemního těsnění tl. 50 cm s kf min. 1 x 10-9 m/s jiným 

těsnícím prvkem, např. geosyntetickou bentonitovou rohoží, která musí splňovat podmínku, že teoretické 

proteklé množství na 1 m2 plochy činí nejvýše 3 x 10-9 m3/s. Současně musí být při použití těsnící 

bentonitové rohože stejně jako při použití zemního těsnění tl. 0,5 m skládka vybavena monitorovacím 

systémem, kterým lze ověřovat celistvost obou těsnících bariér do doby, než úroveň uložených odpadů 

dosáhne výšky min. 2 m nad horní úrovní těsnění skládky. Tento monitorovací systém byl v předložené 
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projektové dokumentaci navržen a byl by samozřejmě zachován i při změně složení těsnících vrstev dle 

výše uvedeného. 

 Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad dle § 23 

odst. 4 zákona o EIA sdělil dne 13.4.2021, že se nejedná o změnu s významným vlivem na životní prostředí, 

která tudíž nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

F) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH 
OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

S ohledem na charakter stavby se nenavrhují žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Dle charakteru stavby se nepředpokládá její využití k ochraně obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

A) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH 
ZAJIŠTĚNÍ 

 V době výstavby se předpokládá, že pitná voda bude na stavbu dovážena. Při stavbě se 

předpokládá použití chemických WC. V areálu mohou být pak zřízeny i deponie jednotlivých materiálů (fólie, 

geotextilie), po dohodě s provozovatelem skládky. 

B) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 Staveniště bude odvodňováno přirozenou cestou dle sklonu terénu. 

C) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

 Napojení staveniště a potřeby dodavatele budou řešeny dle dohody s provozovatelem skládky.  

D) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

 Vzhledem k umístění lokality lez konstatovat, že provádění stavby nebude mít výrazný vliv na okolní 

pozemky a stavby. 

E) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ 
ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

 Jedná se o stavbu v uzavřeném areálu skládky. Staveniště nemá žádné požadavky na asanace, 

demolice, ani kácení dřevin.  

F) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 Staveniště se bude rozkládat na pozemcích, které byly pro stavbu vyčleněny. Zařízení staveniště 

bude zřízeno po dohodě s provozovatelem skládky. 

G) POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 

 Pro navrhovanou stavbu není relevantní. 
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H) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Povinnosti původce odpadu: 

Původce odpadu, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám 

využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit 

zneškodnění odpadů. Dále je povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 

vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Původce 

odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě. 

 

Odpady vzniklé během stavby 

Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím předáním do 

provozu. Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními 

předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na 

jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  

Produkce odpadů při výstavbě bude odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Půjde o běžné druhy 
odpadů ze stavební činnosti bez nadměrného množství nebezpečných odpadů. Z hlediska množství budou 
hlavním druhem odpadu zemina vytěžená v rámci zemních prací. 
Největší objem materiálu při výstavbě připadá na zeminy vytěžené při výstavbě. Ty budou prakticky v plném 
objemu využity v areálu skládky (stavby). 

Veškeré odpady vzniklé při výstavbě budou rozčleněny na komodity recyklovatelné (využitelné – 
dřevo, plasty, železo a ocel, směsi nebo oddělené frakce betonu a cihel …) a nevyužitelné (jiné stavební 
odpady obsahující nebezpečné látky, směsné stavební odpady). Využitelné odpady budou předány k využití 
(recyklaci), nevyužitelné odpady budou odstraněny odpovídajícím a vhodným způsobem (spalování, uložení 
na skládku). 

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude odpovědností zhotovitele stavby, doklady bude 
doloženy ke kolaudaci stavby. Zatřídění odpadů bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 381/2001 Sb. 

Předpokládané druhy odpadů z výstavby 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 
Hospodaření s ostatní zeminou 

Vytěžená zemina z plochy III. etapy skládky bude uložena na místo určené provozovatelem skládky. 

Tato zeminy bude dále upotřebena při rekultivaci skládky. 

I) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE 
ZEMIN 

 V rámci výstavby budou rozhodující složkou realizace stavby zemní práce. Jedná se profilaci 

základové spáry složiště. Z bilance zemních prací vyplývá, že pro stavbu nebude nutno dovážet zeminy. 

Dováženy budou drenážní vrstvy a těsnicí materiály pro těleso skládky. 

 V rámci výstavby složiště bude přesunuto cca 72 228 m3 zeminy. 

 Vytěžená zemina bude dočasně uložena pozemku č. 1705 k.ú. Roučkovice. Vrchní vrstva (ornice) 

bude skladována stranou od ostatních vrstev. 
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J) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 Po dobu výstavby lze očekávat určité dopady na životní prostředí především vlivem stavby a 

mechanismů. V době výstavby je možné zvýšení hladiny hluku, stavba se však nachází v dost velké 

vzdálenosti od obydlených objektů.  

Při výstavbě musí být práce prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemních i 

povrchových vod.  

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno následovně – ohlášení 

havárie, odstraňování příčin a následků havárie. Před prováděním prací musí být zpracován, projednán a 

odsouhlasen vodohospodářským orgánem Plán havarijních opatření, podle kterého se bude postupovat při 

zneškodňování následků havárie.  

Celkově lze konstatovat, že ovlivnění životního prostředí nebude po dobu výstavby výrazné.  

K) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí 

mít potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto 

pracovníky vyškolit, nebo zajistit jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho 

povinností ověřit jejich znalosti. 

K.1) OBECNÉ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRÁCE NA STAVBĚ 

Při realizaci stavby platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní 

předpisy, které s BOZP souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. 

V průběhu výstavby se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických 

postupech, pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v 

oblasti bezpečnosti práce. 

K.2) OBECNÉ POVINNOSTI KLADENÉ NA ZAMĚSTNANCE STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI PRÁCE 

Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy. 

- při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.  

- neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní 

odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.). 

- dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě. 

- každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému. 

- při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich 

neodkladně nadřízeného. 

- používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky. 

- dodržovat protipožární opatření. (při svařování, práci s otevřeným ohněm nebo tam kde dochází 

k odletu žhavých pilin, mít na pracovišti hasicí přístroj) 

- ochraňovat životní prostředí. 

K.3) POHYB ZAMĚSTNANCŮ A OSOB NA STAVENIŠTI 

Pracovníci na stavbě budou evidováni standardním způsobem. 

Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů. 

Zejména je třeba dodržet: 

- minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m. 

- podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. 
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- pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je 30 cm větší než 

rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. 

 

Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak 

opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm) a jámy 

v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít 

odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Přístupové trasy musí být osvětleny, do 

neosvětlených prostorů je zakázáno vstupovat. 

Všechny osoby na staveništi musí používat výstražnou vestu a musí být vybaveny odpovídajícími 

OOPP. 

K.4) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

V roce 2006 byl přijat parlamentem České republiky zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Od 1. 1. 2007 je zákon 

účinný, a s jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro zadavatele staveb, a to posoudit stavbu a 

určit koordinátora pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit 

zpracování plánu BOZP na staveništi. 

B.8.10.4.1 KDY JE NUTNÝ KOO BOZP 

 Koordinátora BOZP najímá zadavatel stavby (investor) a to za předpokladu, že jsou splněny 
následující podmínky. 

 

 

 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. platí zejména pro tyto práce: 

• práce ve výkopu o hloubce ›5 m 

• práce ve výšce nad 10 m 

• práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců 

• práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami 

• práce se zdroji ionizujícího záření 

• práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

• práce v ochranných pásmech energetických vedení 

• práce ve zvýšeném tlaku vzduchu 

• práce s výbušninami 

• práce studnařské 

• práce potápěčské 

Dle § 15 zákona 309/2006 Sb. při výstavbě budou překročeny tyto limity: 
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a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 
než jeden den 

b) celkový plán objemu prací během díla přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu. 

Dle §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen před zahájením prací na 
staveništi zajistit zpracování plánu BOZP, a to v případech: 

a) u staveb povinně hlášených OIP 

b) jsou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb. 

B.8.10.4.2 POVINNOSTI ZADAVATELE STAVBY, SOUVISLOSTI DLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB. 

Zadavatel stavby (investor, objednatel, stavebník) je tím, kdo hodlá investovat vlastní prostředky 

do realizace stavby, nebo tím, kdo si objednává dílčí stavební práce v rámci údržby staveb. Zadavatel stavby 

musí nejpozději před dokončením prací na projektové dokumentaci pro stavební povolení posoudit stavbu, 

zda naplňuje požadavky pro určení koordinátora, zpracování plánu BOZP a odeslání oznámení o zahájení 

prací. 

Co se týče požadavku, zda bude stavba realizována více zhotoviteli, posuzuje se nikoliv s ohledem 

na počet zhotovitelů, se kterými zadavatel uzavírá smlouvu, ale podle skutečně zúčastněných 

zaměstnavatelů na staveništi. Na základě praktických zkušeností bývá většina prací pomocné stavební 

výroby realizována subdodavateli (montáž oken, střech, instalace televizních antén, rozvody vody, plynu, 

elektroinstalací, hromosvody, instalace zabezpečovacího zařízení, komunikace, oplocení, sadové úpravy 

atd.), a tím je podmínka o více zhotovitelích splněna. V případě staveb prováděných svépomocí v souladu 

se stavebním zákonem se tato stavba posuzuje jako stavba s jedním zhotovitelem. Stavební povolení a 

ohlášení stavby je upraveno stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

První povinností je např. ve spolupráci s projektantem u vybraných staveb posoudit a odhadnout 

dobu realizace stavby v přepočtu na počet pracovních dní (první kritérium je u staveb trvajících více než 500 

dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu a druhé kritérium, které stanovuje, že stačí, aby stavba trvala více 

než 30 dní, přičemž více než 1 pracovní den zde bude pracovat více než  20 pracovníků) a již v době 

projektování určit koordinátora BOZP pro přípravu, který pro projektanta zpracuje „Plán BOZP na 

staveništi“. Ten je pak součástí projektové dokumentace. Pro realizaci pak investor (zadavatel) stavby 

určuje koordinátora BOZP na staveništi pro realizaci (může být totožný s koordinátorem pro přípravu), 

který pak na vlastní stavbě dbá a dohlíží na dodržování a plnění bezpečnostních požadavků.  

Druhou povinností zadavatele stavby je zaslání oznámení o zahájení prací na oblastní 

inspektorát práce dle místa stavby. Oznámení investor zasílá 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli. 

Kopie tohoto oznámení se, podobně jako stavební povolení, vyvěšuje na viditelném místě u vstupu na 

stavbu. 

Třetí povinností zadavatele stavby je, aby u staveb, rekonstrukcí i při údržbě staveb menšího 

rozsahu, kde se provádějí práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo zdraví (např. práce v ochranném pásmu energetických vedení, práce ve výšce nad 10 m, práce 

spojené s osazováním těžkých betonových, ocelových dílců atd., práce ve výkopech hlubších než 5 m) a 

nebo u staveb povinně hlášených OIP, zajistil zpracování plánu BOZP na staveništi. 

Dále nesmí zadavatel stavby zapomenout na povinnost poskytovat koordinátorovi spolupráci a součinnost, 

předat podklady a informace potřebné pro jeho činnost a v neposlední řadě zavázat nejlépe smluvně 

všechny zhotovitele případně jiné fyzické osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a 

realizace stavby. 

Povinnosti zadavatele (investora) jsou smluvně nepřenosné a jejich nedodržením se zadavatelé 

(investoři) vystavují nebezpečí uložení vysoké pokuty. Protože poznatky za období platnosti ukázaly, že 

zákon není dodržován a je obcházen, jeden z celostátních úkolů, které bude Státní úřad inspekce práce 

plnit, je úkol zaměřený právě na kontrolu dodržování tohoto zákona ze strany zadavatelů staveb. 
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B.8.10.4.3 BOZP ZÁVĚR 

 Na základě výše uvedených údajů budou na stavbě prováděny práce dle přílohy č. 5 NV č. 591/2006 

Sb. Stavba bude trvat více jak 30 dnů a na staveništi budou více jak 2 firmy. Na stavbě by měl být 

investorem stanoven koordinátor bezpečnosti práce. 

L) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH 
STAVEB 

Stavba není navrhována k bezbariérovému užívání a ani se nepočítá s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu. 

M) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Vzhledem k umístění lokality není nutno provádět dopravně – inženýrské opatření. Příjezdná 

komunikace bude využívána pro navážení materiálů na skládku. 

N) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ APOD.) 

 Pro stavbu nejsou stanovovány speciální podmínky. Dodavatel musí mít na zřeteli, že výstavba III. 

etapy skládky bude probíhat při plném provozu ukládání odpadů. Musí mít s provozovatelem skládky 

dohodnutý režim pohybu v areálu tak, aby nebylo nutno provoz skládky přerušovat. 

O) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 Vlastní stavba bude realizována pro vydání všech potřebných povolení. Termín zahájení výstavby 

není přesně známý, snahou je výstavbu zahájit co nejdříve, podle potřeb provozovatele skládky.  

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

 Výstavbou III. etapy skládky nebude celkové vodohospodářské řešení a hospodaření s vodami 

změněno. Průsakové vody, dopadlé na těleso skládky, budou odváděny do jímky průsakových vod a 

povrchové vody dopadající mimo těleso skládky budou odváděny pomocí obvodových příkopů mimo těleso 

skládky. 


