



LEGENDA:

stávající

bourané

bourací práce

- vybourání stávajících podlah

- vykopání podlah - prohloubení pro novou skladbu - hl. dle navržené skladby

bourací práce

- vybourání otvoru ve stávající zdi

bourací práce

- vybourání otvoru ve stropě

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACEM:

PŘED KLASICKÝM ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO DOBROUŠENÍ A ZAUŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH KROVODŮ MĚŘÍ ELEKTRO SLABOPROUD - SLABOPROUD, VODA, PLYN.

- ODBORNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOV V RÁMCI MOŽNOSTI TŘÍDENY TAK, ABY NEBYLO ZATĚŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOULADNÉM RESPEKTOVÁNÍ ŽÁDANÉ O TŘÍDENYCH ODPOVĚDĚLÉ, NEJENOVÉ PRÁVOU.

- ODBORNÁ STÁVAJÍCÍ PODLAŽNÍ SOUSTAVY BUDE PROVEDENO OBZVLÁŠTĚ OPATRNĚ, ABY NEBYLA NARUŠENA STROPNÍ KONSTRUKCE DYNAMICKÝMI ÚČINKY BOURACÍCH NÁSTROJŮ.

- STŘANOU V PŘÍPĚDĚ PRÁVY A KCE BUDOV V RÁMCI REKONSTRUKCE RÁDNE ZAUŠTĚNÍ TAK, ABY NEBYLO O K. JEJICH POŠKOZENÍ ANEBŽ OČIŠTĚNÍ.

- ZAUŠTĚNÍ PODPĚRKY A NÁKLADNÉ BUDE PRÍPOJAN STÁTKY MEZI PROJEKTOVAT, KTERÝ NÁVRH REŠENÍ.

- ODBORNÁ ZAUŠTĚNÍ KROVNÝCH STĚN A PROJEKTOVAT A STROPNÍ A SEZNÁNÍ JE S ČASOVÝM HARMONOGRAFIEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRACÍ PO VOLENÉM SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHNAT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.

- ODBORNÁ ZAUŠTĚNÍ KROVNÝCH STĚN A PROJEKTOVAT A STROPNÍ A SEZNÁNÍ JE S ČASOVÝM HARMONOGRAFIEM A POSTUPEM BOURACÍCH PRACÍ PO VOLENÉM SOULADU BUDE MOŽNÉ ZAHNAT BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE.

- VŠEOBNÝ STÁVAJÍCÍ KROVNÝ A KONČOVÉ PRVKY BUDOV V PŘÍBĚHU BOURACÍCH PRACÍ ROZSAH BUDE SPECIFIKOVÁN BĚHEM REALIZACE ODBORNÝMI ELEKTRO SLABOPROUD - SLABOPROUD.

- BOURACÍ PRÁCE BUDOV PROVEDENÝ DLE OBVYKLÝCH ZYMLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠKA PŘEPISU PRO BOURACÍ PRÁCE A TO JEJENÁ PŘEPISU O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ.

- NOVÉ ZROVNĚNÍ OTVORŮ VE VŠECH NÁVNÝCH KČÍCH BUDOV PROVEDENÝ VÝZVÍ SE ŘÁDNÝM PRŮJEDNĚNÍM ZAUŠTĚNÍM POSPĚRNÝCH VŠECH VODOPROVODNÝCH ÚLOŽENÝCH V TĚLE BLÍZKOSTI BOURANÉHO OTVORU.

- PRŮKRYTY UVEDENÉ V PO BUDOV RÁDNE ÚSAZENY A BUDE ZAUŠTĚNÍ JEJICH SPOLUPROUDENÍ SE STÁVAJÍCÍM ZVÝHEM.

- VÝKRY A KONČOVÉ PRŮSTUPY PRO KČ BUDOV UPŘEDNĚNÝ PROJEKTOVATEM KČ.

Bourací a demontážní práce

1. vybourání stávajících schodišť v přední a zadní části objektu a souvisejících konstrukcí stěn
2. lokální otvory pro nové průchody – dveřní otvory + prostupy VZT potrubí
3. vybourání polí mezi budoucími sloupy a dotvoření sloupovádi pod ochozem
4. vybourání vybraných polí stávajících stropů
5. vykopání podlah na terénu pro realizaci nových skladeb podlah
6. demontáž stávajícího TZB
7. demontáž oken a dveří

8. demontáž stávajících zařízeníových předmětů
9. odstranění stávajících povrchů stěn a podlah
10. demontáž zdroje tepla – plynové kotle, tělesa a rozvodů UT
11. odstranění části exteriérových omítek a cihelných obkladů fasád, zasažených poruchami a demontážemi přípojkových skříní
12. rozebrání stávajícího venkovního kamenného schodiště kvůli provedení sanací suterénu
13. demontáž části oplocení

INVESTOR	HLAVNÍ PROJEKTANT	AUTOR NÁVRHU
MĚSTO PACOV Město Pacov, Městský úřad Pacov, nám. Svobody 1 396 01 Pacov ižo 00248789	20-20-ARCHITEKTI MČODRANSKÁ 30798, 147 00 PRAHA 4 info@2020architekti.cz +420 603 170 838 2020architekti.cz	Ing. arch. Zdeněk Rychtářik Ing. arch. František Vorel
AKCE	ZPRACOVATEL ČÁSTI	STUPEŇ
REKONSTRUKCE SOKOLOVNY- stavební úpravy	20-20-ARCHITEKTI MČODRANSKÁ 30798, 147 00 PRAHA 4 info@2020architekti.cz +420 603 170 838 2020architekti.cz	DPS
ČÁST	VÝKRES	DATA VÝKRESU
D. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	2, 40	07/2023
NÁZEV VÝKRESU	MĚŘITNO	ČÍSLO VÝKRESU
PŮDORYS ZÁKLADY - STAV, BOURANÉ	1:50	D.1.1.02