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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
Obsah:
B Souhrnná technická zpráva
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území,

dosavadní využití a zastavěnost území,
b) údaje o souladu stavby s  územně plánovací dokumentací,  s cíli  a úkoly územního plánování,  včetně informace o vydané územně

plánovací dokumentaci,
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
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),
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového

přístupu k navrhované stavbě,
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně

stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
b) účel užívání stavby,
c) trvalá nebo dočasná stavba,
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání stavby,
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
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),
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy

odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
j) orientační náklady stavby.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
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Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon
práce osob se zdravotním postižením.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení,
b) konstrukční a materiálové řešení,
c) mechanická odolnost a stabilita.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
b) výčet technických a technologických zařízení.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí -

vibrace, hluk, prašnost apod.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
b) ochrana před bludnými proudy,
c) ochrana před technickou seizmicitou,
d) ochrana před hlukem,
e) protipovodňová opatření,
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo

orientace,
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
c) doprava v klidu,
d) pěší a cyklistické stezky.
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
b) použité vegetační prvky,
c) biotechnická opatření.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a

vazeb v krajině apod.,
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších

dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.
V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí,  neuvádí se

informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
b) odvodnění staveniště,
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
1) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při

výstavbě apod.,
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
B.9 Celkové vodohospodářské řešení
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika území a stavebního pozemku

Stavba se nachází v zastavěné i nezastavěné části obce Těchobuz. Nachází se na pozemcích
vedených jako vodní plocha, ostatní plocha, orná půda, zahrada, zastavěná plocha a trvalý
travní porost. 

 Rybník Smíchov se nachází nad komunikací Těchobuz-Mladá Vožice (komunikace
vede  po  koruně  hráze).  Zdrž  je  napájena  bezejmenným  přítokem  Barborky  a
náhonem  z  rybníka  Stará  Paní.  Zdrž  je  z  části  zanesena  sedimentem,  výpustné
potrubí  je  betonové  monolitické.  Návodní  strana  hráze  je  z  části  stabilizována
opěrnou zdí, z části svahována do zdrže a opevněna kamenem. Dochází je jejímu
sesouvání a k ujíždění konstrukce komunikace. 

 Komunikace  je  v místě  hráze široká 4,5 – 5,1m, ve směru do zdrže je  doplněna
svodidly. V povrchu jsou patrné trhliny způsobené sesouváním konstrukce směrem
do zdrže. Způsobeny jsou převážně provozem a kořeny stromů.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Obec  Těchobuz  má  zpracovánu  územně  plánovací  dokumentaci.  Schválena  byla
zastupitelstvem dne 6.8.2009. Stavby (opravy) komunikací, MVN a přilehlých objektů jsou
v souladu s ÚPD.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné výjimky ani úlevová řešení.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová  dokumentace  byla  předložena  dotčeným  orgánům  k  vyjádření.  Jednotlivá
stanoviska jsou doložena v dokladové části projektové dokumentace. Požadavky dotčených
orgánů k této projektové dokumentaci byly do  projektové dokumentace zapracovány.

e)  výčet  a  závěry  provedených  průzkumů  a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Výpočet  průtoku  byl  zpracován  od ČHMŮ, data  obsahují  stanové  Qm i  QN.  Následný
výpočet  počítající  s  omezením  přítoku  náhonem,  který  je  řešen  potrubím  DN  300  byl
zpracován firmou VDG Projektování s.r.o..

Zaměření lokality proběhlo v srpnu 2022 firmou VDG Projektování s.r.o., zaměření sítí ve
správě obce, dotčené zeleně a vybraných částí staveniště pak Jaromírem Tetíkem, Rosolova
659, 39301 Pelhřimov.
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba  leží  na  korytě  náhonu  z  rybníka  Stará  paní –  MVN je  významným  krajinným
prvkem. Stavba leží na pozemcích v ochraně ZPF.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Nádrž je  napájena  bezejmenným přítokem Barborky.  Území  spadá do povodí  Barborky.
Hydrologického pořadí 1-09-02-0410-0-00. Malá vodní nádrž se nachází na vodním náhonu.
Stavba se nenachází v poddolovaném území.
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území

Při  stavbě  bude  zatíženo  bezprostřední  okolí  stavby  zvýšenou  prašností,  hlukem
a výfukovými plyny stavebních strojů. Odpady vznikající při stavbě provozem dodavatele,
budou  likvidovány  dle  evidence  odpadů  dodavatele  stavby  v  souladu  se  zákonem
č. 541/2020 Sb. Sb. o odpadech. Stavba ovlivní odtokové poměry v území vzdutím malé
vodní nádrže a její retenční schopností, komunikace a chodník budou doplněny o dešťovou
kanalizaci.  Ta  bude  svedena  z  části  do  vývařiště malé  vodní  nádrže  Smíchov,  z  části
napojena na systém dešťové kanalizace v Těchobuzi.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace - Charakter stavby nevyžaduje asanační práce.
Demolice – Charakter stavby vyžaduje demoliční práce stávajícího manipulačního objektu,
odstranění svodidel, odstranění vozovky na koruně hráze.
Kácení  dřevin  –  Odstraněny  budou  dřeviny  z  tělesa  hráze  a  z  prostoru  plánovaného
chodníku. Kácení viz samostatná příloha.

j) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné / trvalé)

Realizací stavby dojde k záboru ZPF v celkové ploše 240 m2. Jedná se o dotčení pozemku 
vedeného jako zahrada (p.č. 936/3).

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu)

Pro  stavební  mechanizaci,  odvoz  odpadů  a  dopravu  stavebních  materiálů  je  přístup  po
komunikaci na pozemku p.č. 1357 a 936/1 dle KN v k.ú. Těchobuz, který je ve vlastnictví
Kraje Vysočina a pozemku p.č. 161 a 936/10, který je ve vlastnictví Obce Těchobuz. Jedná
se  o  silnici  II.  třídy  č.124.  Následně  bude  pohyb  mechanizace  probíhat  po  pozemcích
určených ke stavbě.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není věcně ani časově vázána na jinou stavbu. 
Podmiňující investice -  Realizace stavby nevyžaduje podmiňující investice. 
Související investice – Realizace stavby nevyžaduje související investice.
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí

Dle informací katastrálního úřadu:
KN k.ú. Výměra

cel. (m2)
Kult. Způsob

dotčení
Plocha
dotčení

Vlastník

1357 5621
Ostatní plocha silnice

270
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

936/1
7219 742

161
931

Zastavěná plocha
a nádvoří

MVN, 
silnice

931

Obec Těchobuz, č.p. 60, 39501 Těchobuz

936/10

717 Ostatní plocha

Hráz, 
dešťová

kanalizace,
silnice

717

149 4580 Vodní plocha MVN 4580

936/3
575 Zahrada

Hráz, 
dešťová

kanalizace
240

1160
956

Ostatní plocha

Hráz, 
dešťová

kanalizace
205

1005
1295

Stání pro
hasičský

vůz
163

1360 959 silnice 46

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo

Ochranné pásmo se pro stavbu malé vodní nádrže nenavrhuje, komunikace již ochranné 
pásmo stanovené má.

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová  stavba  nebo  změna  dokončené  stavby;  u  změny  stavby  údaje  o  jejich
současném  stavu,  závěry  stavebně  technického,  případně  stavebně  historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se z části o novou stavbu a z části o rekonstrukci.

 Jako novostavba je řešen objekt SO2 Komunikace po hrázi rybníka Smíchov

 Jako rekonstrukce je řešen objekt SO1 Malá vodní nádrž.
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b) účel užívání stavby

Stavba malé vodní nádrže Smíchov se zřizuje za účelem zajištění vody pro hasičské 
záchranné sbory. Nádrž „Smíchov“ se dále zřizuje za účelem vzdouvání povrchových vod a 
nakládání s nimi, revitalizaci krajiny, neorganizovanou rekreaci, k odpočinku, k posílení 
biodiverzity oblasti a pro ostatní nespecifikované účely. Komunikace se zřizuje (rozšiřuje) 
za účelem bezpečnějšího průjezdu obcí a zúžením přes korunu hráze. 

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné výjimky ani úlevová řešení, chodník je řešen
jako bezbariérový.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů

Projektová dokumentace budou/byla předložena dotčeným orgánům k vyjádření. Jednotlivá
stanoviska  budou/jsou  doložena  v  dokladové  části  projektové  dokumentace.  Požadavky
dotčených  orgánů  k  této  projektové  dokumentaci  byly  do  projektové  dokumentace
zapracovány.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba  MVN  bude  chráněna  dle  §58  zákona  č.  254/2001  Sb..  Malá vodní  nádrž  je
významným krajinným prvkem. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Základní parametry

SO 1 Malá vodní nádrž

Výškové parametry (m n.m.) SO1.1 - Rekonstrukce MVN Smíchov v k.ú. Těchobuz

kóta koruny hráze    Min. 554,80 m n.m.

kóta provozní hladiny 553,70 m n.m.

kóta hladiny při Q5 554,05 m n.m.

kóta hladiny při Q100 554,84 m n.m.

kóta nejnižšího místa zátopy 551,50 m n.m.

Plochy a objemy (m2 a m3)

plocha zátopy při prov. hladině 4170 m2

objem vody při prov. hladině 5469  m3
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plocha zátopy při Q5 4591 m2

objem vody při Q5 6120  m3

plocha zátopy při Q100 5750 m2

objem vody při Q100 10187  m3

plocha litorálu 626 m2 (15% plochy nádrže)

Výšky a sklony (m)

výška hráze - návodní 3,3 m

výška hráze - vzdušná 2,8 m

výška hráze – vzdušná ke dnu vývařiště 3,6 m

výška vodního sloupce 2,2 m

šířka koruny hráze 8,5 m

délka hráze 136 m

délka zátopy při provozní hladině 64 m

délka zátopy při Q5 67 m

délka zátopy při Q100 72 m

sklony hráze         návodní / vzdušný 1:2,5 / 1:2

Manipulační objekt

typ Otevřený betonový požerák s dvojitou dlužovou stěnou

hrazení dřevěné dluže

potrubí PP/PVC/PE DN 600, 9m (16,5 stávající)

Bezpečnostní přeliv

typ šachtový přeliv požerákem

délka přelivné hrany 2 m

výška přelivného paprsku 350 mm

kapacita přelivu Q5

kóta koruny přelivné hrany 553,90 m n.m.

Bezpečnostní přeliv nouzový

typ Plošný přeliv koruny hráze

délka přelivné hrany 136 m

výška přelivného paprsku 40 mm

kapacita přelivu Q100 

kóta koruny přelivné hrany 554,80 m n.m.
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Výšky, hloubky a sklony (m) SO 1.2 – Čerpací stanoviště požární vody

hloubka výkopu Min. 0,95 m

výška krytí Min. 0,5 m

hloubka pískového lože 0,15 m

Délky (m)

délka stoky 42 m

Technické řešení

místo napojení Čelo odpadního potrubí od rybníka Smíchov

potrubí PP/PVC/PE trubka, SN 10, DN 300

délka potrubí 42 m

SO2 Komunikace

Výškové parametry (m n.m.) SO2.1 – Komunikace na hrázi rybníka Smíchov

kóta začátku komunikace 555,05 m n.m.

kóta konce komunikace 554,32 m n.m.

Výšky a sklony (m a %)

sklon podélný 0,0-1,9% 

sklon příčný střechovitý 2,50%

Délky a šířky (m)

délka komunikace 204,0 m

šířka komunikace 6,0 m

Technické řešení

povrch komunikace Asfaltobeton ACO 11+

počet pruhů 2

typ provozu Obousměrný

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště na
zdroj elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.

Malá vodní nádrž je navržena jako průtočná napájená náhonem z rybníka Stará paní, ležící
na toku Barborky.
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Při  stavbě  bude  zatíženo  bezprostřední  okolí  stavby  zvýšenou  prašností,  hlukem,
výfukovými plyny stavebních  strojů.  Odpady vznikající  při  stavbě  provozem dodavatele
stavby, budou předávány odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Časové údaje o realizaci stavby
Zahájení stavby – 05. 2026
Ukončení stavby – 05. 2027
 

V časových údajích  je  počítáno s možnými prodlevami  způsobenými počasím či  jinými
neovlivnitelnými faktory.

Popis postupu výstavby

Popis prací Předpokládaná doba trvání v týdnech

Přípravné práce 3

Výstavba komunikace 10

Výkop zdrží 12

Výstavba hrází 9

Manipulační objekt 6

Bezpečnostní přeliv 6

Dokončovací práce 3

j) orientační náklady stavby

 Orientační náklady stavby jsou stanoveny na  6 000 000,- Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Celá  stavba  se  nachází  na  pozemcích  Obce  Těchobuz,  komunikace  na  pozemku  Kraje
Vysočina. Stavba respektuje stávající modelaci daného území a po dokončení  bude zcela
začleněna do okolní krajiny.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Realizaci stavby bude provádět oprávněná stavební firma. K přístupu na stavbu se využijí
stávající přístupové komunikace a pozemky stavby. Bude nutné přeložení kabelu společnosti
CETIN, který vede pod stávající hrází. Zdroj vody a energie si stavebník zajistí mobilními
zdroji.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Vzhledem  k  charakteru  stavby  projektová  dokumentace  neřeší  přístup  a  užívání  stavby
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Bude  zpracován  Manipulační  řád,   který   bude  řešit  bezpečnost  provozu  na  nádrži  za
běžných i mimořádných okolností. Po dokončení stavby bude  Manipulační řád předložen
spolu s žádostí  o kolaudaci stavby. 

Při  prvním napouštění  nádrže  je  nutný  zvýšený dohled,  napouštění  bude prováděno dle
platného Manipulačního řádu, je nutno dbát na pomalé napouštění, aby došlo k pozvolnému
nasycení tělesa hráze. V průběhu prvního napouštění je nutno sledovat případné průsaky,
sesedání  hráze,  sesouvání  kamene  opevnění  apod..  Zkušební  (ověřovací)  provoz  není
plánován.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

SO1 MALÁ VODNÍ NÁDRŽ 

SO1.1 Rekonstrukce MVN Smíchov v k.ú. Těchobuz
a) stavební řešení

Přípravné práce – Bude provedeno geodetické vytyčení stavby. Bude provedeno odstranění
veškeré vzrostlé zeleně, stávající komunikace, manipulačního objektu a opěrné zdi.

Úprava zdrže – Zdrž  malé  vodní  nádrže  bude  upravena/vyhloubena  dle  podélného  a
příčných řezů.   Veškerá zemina bude použita  v rámci  stavby. Přebytečný výkopek bude
použit pro domodelování okolí. 

Výstavba  hráze  - spočívá  v jejím  nasypání,  uhutnění  a  vysvahování.  Před  samotným
navážením  materiálu  bude  z  části  rozebrána  původní  hráz  a  dojde  k  překontrolování
vhodnosti materiálu a posouzení nutnosti doplnění nového zavazovacího zámku. Nasypané a
uhutněné  těleso  hráze  se  nakonec  vysvahuje  do  požadovaného  sklonu.  Koruna hráze  se
podle terénní situace  urovná na požadované kóty. Následně se na ní  začnou připravovat
konstrukční vrstvy komunikace (viz SO3), jejíž okolí a vzdušná strana hráze se oseje travní
směsí.  Dále  se  provede opevnění  návodního líce,  a  to  urovnaným záhozem z lomového
kamene na štěrkopískový podsyp. Opevnění bude provedeno od paty hráze až ke koruně
hráze kamenným pohozem tl. 300mm do štěrkopískového lože tl. 100mm v patě zajištěným
do stabilizační patky 500x600mm vyložené kamenným záhozem. 

Tabulka výkopů a násypů dle příčných řezů:
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Výstavba sdruženého objektu  – Pro manipulaci s vodou a zajištění bezpečného převedení
povodňových průtoků bude na malé vodní nádrži vystavěn sdružený objekt. Ten se bude
skládat z otevřeného požeráku s otevřeným vrškem sloužícím jako šachtový přeliv.

Výpustné  zařízení –  Jako  manipulační  objekt  je  navržen  betonový  otevřený  požerák  se
dvěma dlužovými stěnami o celkové délce 3,30m. Usazený bude do betonového základu s
kotevní  výškou  800mm.  K požeráku  je  navržena  ocelová  lávka  šířky  600mm.  Ta  bude
řešena  dvojicí  U  profilů  U  80  délky  3800mm  s  pochozími  pororošty  a  jednostranným
ocelovým  zábradlím  (alternativně  je  možno  lávku  zbudovat  z  L  profilů).  Lávka  bude
ukotvena  pomocí  L  profilu  na  korunu  požeráku.  Celá  konstrukce  bude  s  povrchovou
úpravou žárovým zinkováním.  Požerák bude namísto uzamykatelným poklopem uzavřen
ocelovou mříží. 

Bezpečnostní objekt –  Přeliv do velikosti  Q5 bude tvořen tělem požeráku, který bude při
nastoupání vodní hladiny sloužit jako šachtový přeliv. Délka přelivné hrany je 2000 mm.
Ocelová  mříž  osazená  namísto  poklopu zajistí  průtočnost  při  zachování  bezpečnosti  pro
obsluhu. Odpadní potrubí je zde použito PP/PVC/PE potrubí DN 600 délky 3+6m (osazeno
bude před a za stávající potrubí) ve sklonu 2,0%. Potrubí bude obetonováno (beton C16/20)
v  tloušťce  200mm.  Přechod  stávajícího  a  nového  potrubí  pod hrází  bude řešen  pomocí
šachta DN1000. Kapacita objektu po korunu hráze je Q5.

Bezpečnostní přeliv pro Q100 – Převedení povodňových průtoků do velikosti Q100 je řešeno
přelivem přes korunu hráze. Při spolupůsobení s šachtovým přelivem je výška přelivného
paprsku při Q100 40mm. Stabilita hráze je zajištěna zpevněním komunikací.

SO1.2 Čerpací stanoviště požární vody

Studna na požární vodu - Pro zajištění vody ve studni pro požární vodu bude z rybníka
Smíchov zbudováno zatrubněné vedení. Odběrné zařízení je tvořeno otevřeným betonovým
požerákem, za kterým bude osazena revizní šachta DN1000. První část náhonu délky 42m je
součástí rybníka Smíchov a bude provedena z potrubí PP DN 300, SN10 a bude položena v
protispádu 0,5% až ke studni na požární vodu. Studna bude tvořena ze skruží DN 1000 s
výškou 1,5m a opatřena litinovým poklopem.

Součástí je také stání pro hasičské vozidlo (cisternu).  Rozměry stání je  15m délka a  6m
šířka. Zpevnění bude provedeno z asfaltobetonu.

Skladba povrchu

- Úprava pláně     45 MPa

- Podklad (štěrkodrť 0-63)  ŠD    300 mm

- Kamenivo stmelené cementem SC 150 mm
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-  Postřik živičný infiltrační 1,0 kg/m2

- Ložná vrstva asfaltobetonu ACl 16+  60 mm

- Postřik živičný spojovací 0,4 kg/m2

- Obrusná vrstva asfaltobetonu ACO 11+  40 mm

SO2 KOMUNIKACE

SO2.1 Komunikace na hrázi rybníka Smíchov

Komunikace –  Délka komunikace je 204m, šířka pak 6m pro dvoupruhový obousměrný
provoz. Komunikace je řešena jako dvoupruhová s obousměrným provozem. Napojena bude
na stávající komunikace v obci a za malou vodní nádrží směr Mladá Vožice. Napojení bude
řešeno prořezáním spoje s jeho následným vysušením, penetrací a zalitím horkou asfaltovou
emulzí.  Komunikace bude doplněna o zpevněnou krajnici, ta bude ve směru na vzdušnou
stranu  hráze  široká  500mm a  ve  směru  do  zdrže  rybníka  Smíchov  2000mm.  V  úrovni
500mm od kraje vozovky bude umístěno svodidlo.

Podélné sklony povrchu jsou 0,0-1,9%, příčné sklony 2,5% (střecha).

Skladba povrchu

- Úprava pláně     45 MPa

- Podklad (štěrkodrť 0-63)  ŠD    300 mm

- Kamenivo stmelené cementem SC 150 mm

-  Postřik živičný infiltrační 1,0 kg/m2

- Ložná vrstva asfaltobetonu ACl 16+  60 mm

- Postřik živičný spojovací 0,4 kg/m2

- Obrusná vrstva asfaltobetonu ACO 11+  40 mm

b) konstrukční a materiálové řešení, c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena dle ČSN 75 2410 (malé vodní nádrže) a dle ČSN 73 6109 (projektování
polních cest) a při použití  vhodných materiálů (viz. výše) se předpokládá její  vyhovující
mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení
Projekt  malé  vodní  nádrže  (požární  nádrž)  zohledňuje  požadavky  ČSN 75 2411 Zdroje
požární vody. Otevřená požární nádrž je doplněna o odběrné potrubí DN 200 napojené na
železobetonovou studnu pro požární vodu. 
1) Přístupové komunikace ke zdroji požární vody jsou zajištěny z přilehlé zpevněné plochy
(stání vedle požární studny), která navazuje na zpevněnou komunikaci v obci. Příjezdová
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komunikace  je  šířky  > 6,0m s  únosností  –  zatížením na 1 nápravu  > 80kN.  Přístupová
komunikace je přímo přisazena ke studni na požární vodu.
2) Čerpací stanoviště bude zajištěno z této komunikace a bude vyčleněno u jihovýchodního
nároží nádrže. Hloubka studny propojené s nádrží je ~1,6m. Vzhledem ke skutečnosti, že
nátokové potrubí spojující studnu s malou vodní nádrží (potrubí DN 200) bude uloženo v
protispádu, není pravděpodobné ovlivnění požární vody kalem či sedimenty z vodní nádrže.
3) Napouštění požární nádrže (rybníka Smíchov) je řešeno bezejmenným přítokem Barborky
a otevřeným náhonem z vodní  nádrže Stará paní,  která  svými parametry  (nachází  se  na
hlavním toku potoka Barborka) je plně vyhovující pro doplňování zdroje požární vody pro
zásah HZS. Kvalita  vody pro požární nádrže musí  být bez chemických a mechanických
příměsí – současné řešení je PLNĚ VYHOVUJÍCÍ.
Bezpečnostní  přeliv  nádrže  je  zajištěn  v rekonstruovaném požeráku,  který bude z  vrchu
zakryt ocelovou mříží.  Odběr vody z požární nádrže bude zajištěn  ze studny na požární
vodu, která bude pomocí potrubí DN 300 propojena se zdrží malé vodní nádrže. Vypouštění
požární nádrže bude zajištěno manipulačním objektem. 
Přístup ke studni na požární vodu je zajištěn zpevněnou příjezdovou komunikací.
Požární  nádrž,  konkrétně  studna  na  požární  vodu  bude  opatřena  tabulkou  s  nápisem
„POŽÁRNÍ VODA“ a údaji o objemu vody, který je možný pomocí studny odebrat z nádrže
(3000 m3), max. sací hloubce (1,26 m) popř. vydatnost v l/s.. Tabulka se umísťuje 2,0m nad
úrovní terénu.

Provozní kontroly: Pro každou PN musí být vlastníkem, provozovatelem popř. správcem PN
určena odpovědná (oprávněná) osoba zabezpečující kontrolu provozního stavu (přístupnost a
úplnost vybavení vč. bezpečnostních prvků – jako zábradlí a ost. vybavení), doplňování a
výměnu vody, kontrolu zásoby a jakosti požární vody. Kontrola zásoby vody a její kvalita se
provádí  1x za  měsíc  se  záznamem o provedení  výsledku kontroly.  Kontrola  provozního
stavu  PN se  provádí  minimálně  1x  za  rok  se  záznamem  o  provedení,  zjištěném stavu,
navržených opatřeních a žádoucích termínech jejich provedení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
  Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.)

Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje vody. Případnou potřebu napojení staveniště na
zdroj elektrické energie bude zajišťovat mobilní agregát.
Při  stavbě  bude  zatíženo  bezprostřední  okolí  stavby  zvýšenou  prašností,  hlukem,
výfukovými plyny stavebních  strojů.  Odpady vznikající  při  stavbě  provozem dodavatele
stavby, budou předávány odpovědné osobě k likvidaci, popřípadě recyklaci.
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
  Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 
opatření apod.

Stavební materiál bude vhodně zajištěn proti rozplavení, nebude ukládán v těsné blízkosti 
vodního toku. Stavba bude reagovat na případné hlášení povodňových situací odsunem 
techniky a materiálu. Stavební stroje v době pracovního klidu budou odstaveny mimo tok.

Podrobnosti bude řešit Havarijní a povodňový řád, který si zajistí zhotovitel stavby.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)  napojovací  místa  technické  infrastruktury,  b)  připojovací  rozměry,  výkopové
kapacity, a délky 

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola neřeší.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace b)  napojení území na
stávající dopravní infrastrukturu

Pro  stavební  mechanizaci,  odvoz  odpadů  a  dopravu  stavebních  materiálů  je  přístup  po
komunikaci na pozemku p.č. 1366 dle KN v k.ú. Těchobuz, který je ve vlastnictví Kraje
Vysočina. Jedná se o silnici II. třídy č.124. Následně bude pohyb mechanizace probíhat po
pozemcích určených ke stavbě.

V průběhu stavby bude řešena uzavírka. Zajištěny budou dopravněinženýrská opatření.

c) doprava v klidu
Místo pro staveništní stroje v době pracovního klidu je navrženo na pozemku p.č. 1409 dle
KN v k.ú. Těchobuz v místě hranice s pozemekem p.č. 1145/1 dle KN. Pozemek je  ve
vlastnictví obce Těchobuz. 

d) pěší a cyklistické stezky
Vzhledem k umístění stavby se tato kapitola neřeší.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy, b) použité vegetační prvky, c) biotechnická opatření.

Hráz a  břehy nádrží  nad opevněním, stejně jako terén navazující  na krajnice  či  příkopy
budou osety travní směsí s vysokou protierozní funkcí.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda
Při  stavbě  bude  zatíženo  bezprostřední  okolí  stavby  zvýšenou  prašností,  hlukem,
výfukovými plyny stavebních  strojů.  Odpady vznikající  při  stavbě  provozem dodavatele
stavby, budou předávány odpovědné osobě k likvidaci popřípadě recyklaci.

b)  vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných  stromů,
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba leží  na  náhonu z  rybníka  Stará  paní –  MVN je  významným krajinným prvkem.
Stavba leží na pozemcích v ochraně ZPF.  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Navrhovaná stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d)  způsob  zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na
životní prostředí, je-li podkladem

Stavba nedosahuje příslušných limitních  hodnot a  nepodléhá  tak zjišťovacímu řízení  dle
zákona  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  ve  znění  pozdějších
předpisů.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry  způsobu  naplnění  závěrů  o  nejlepších  dostupných  technikách  nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních předpisů

Pro stavbu malé vodní nádrže se nenavrhuje žádné ochranné pásmo.  Stavba MVN bude
chráněna dle §58 zákona č. 254/2001 Sb..

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Při manipulaci s vodou nesmí dojít  k ohrožení bezpečnosti  vodního díla, a to především
nesprávnou  manipulací  s  technologickým  zařízením  výpusti  a  zvětšováním  zásobního
prostoru nad úrovní provozní hladiny.

Zhotovitel si pro průběh stavby zajistí Havarijní a povodňový řád. Ten bude řešit postupy při
povodňových stavech apod.

Veškerá manipulace s vodou bude popsána a řešena samostatně v rámci Manipulačního řádu
vodního díla.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií, jejich zajištění

Stavba po dokončení nebude vyžadovat zajištění žádných médií.

b) odvodnění staveniště

Staveniště je přirozeně odvodněno korytem vodního toku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro  stavební  mechanizaci,  odvoz  odpadů  a  dopravu  stavebních  materiálů  je  přístup  po
komunikaci na pozemku p.č. 1366 dle KN v k.ú. Těchobuz, který je ve vlastnictví Kraje
Vysočina. Jedná se o silnici II. třídy č.124. Následně bude pohyb mechanizace probíhat po
pozemcích určených ke stavbě polní cesty a malé vodní nádrže. 

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Provádění  stavby  nebude  mít  výrazný  vliv  na  okolí,  po  omezenou  dobu  lze  počítat  se
zvýšeným hlukem a výfukovými plyny ze stavebních strojů.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Asanace - Charakter stavby nevyžaduje asanační práce.
Demolice – Charakter stavby vyžaduje demoliční práce stávajícího mostního propustku.
Kácení  dřevin  –  Realizace  stavby  vyžaduje  kácení nevhodně  umístěných  dřevin
nacházejících se na hrázi rybníka.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Realizací stavby dojde k záboru ZPF v ploše cca 240 m2  . Před podáním žádosti o sloučené
řízení je nutné zažádat o trvalé vynětí pozemku ze ZPF.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

h)  maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,  jejich
likvidace

Číslo
odpadu

Kategorie Popis odpadu Konkrétní možný odpad v rámci stavby

17 01 01 O beton Výstavba  objektů 0,2t

17 05 04 O zemina a kamení Výstavba hráze 0,0t

15 01 01 O papírové a lepenkové obaly Spojovací materiál (šrouby atd.) 0,0005t

15 01 02 O plastové obaly Dluže, poklopy požeráku 0,01t

15 01 03 O dřevěné obaly Palety s cihlami, požerákem, potrubím 0,05
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17 02 02 O dřevo Bednění, zavětrování, lávky požeráků 0,03t

17 03 02 O asfaltové směsi Pokládka vozovky 0,05 t

17 04 05 O železo a ocel Hřeby, šrouby 0,001t

Městský úřad Pacov, odbor výstavby, životního prostředí a památkové péče, jako věcně a
místně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství, podle § 61 odst. 1 písm.
c), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 b.,
o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 146 odst. 3 písm.
b) zákona č.  541/2020 Sb. zákona o odpadech se změnou dokončené stavby podléhající
ohlášení  nebo povolení  podle § 2 odst.  6 zákona č.  183/2006 Sb.,  stavebního zákona,  z
hlediska nakládání  s  odpady nemáme námitky.  Předložená  projektová dokumentace  byla
podrobně a dostatečně zpracována. V projektové dokumentaci byly uvedeny druhy odpadů
zařazené  dle  Katalogu  odpadů,  uvedeno  jejich  odhadované  množství  a  navržen  způsob
využití nebo odstranění odpadů. Při hledání způsobu využití nebo odstranění odpadů bude
dodržována  hierarchie  způsobů  nakládání  s  odpady,  tedy  pokud  nelze  vzniku  odpadu
předejít nebo jej opětovně použít, bude dána přednost recyklaci odpadů před jiným využitím
odpadů. Odstranění odpadů (např. skládkováním), bude použito až v poslední řadě. 

Na  nakládání  s  nekontaminovanou  zeminou  a  jiným  přírodním  materiálem  vytěženým
během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném
stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se nevztahuje zákon o odpadech (§2
odst. 1 písm. e) zákona o odpadech). Původce musí mít v případě demoličního odpadu, který
sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, na jeho předání zajištěnou písemnou
smlouvu v odpovídajícím množství před jejich vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c)) se zařízením
určeného pro nakládání s daným druhem odpadu nebo s obchodníkem s povolením pro daný
druh odpadu nebo na místo určené obcí podle §59 odst. 2 a 5. Tato povinnost se vztahuje i
na nepodnikající fyzické osoby. Původce odpadů je povinen se vzniklými odpady nakládat v
souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Odpady  není  možné  předávat  osobám,  které  nejsou
oprávněné k jejich převzetí. Ukládání odpadů na povrchu terénu je možné pouze za splnění
legislativních  podmínek.  K  žádosti  o  kolaudaci  u  příslušného  stavebního  úřadu  bude
doložena kopie dokladů o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů. Z dokladů
musí  být  patrné,  jaký  odpad a  v  jakém množství  byl  předán oprávněné  osobě a  datum
předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s
odpady. 

DNSH 

vliv projektu na klima (zmírňování změny klimatu, přizpůsobování se změně klimatu)

- opravou MVN Smíchov bude podpořeno zadržování vody v krajině a zvýšení biodiverzity,
MVN napomáhá ke zmírňování změn klimatu (výpar apod.)

- rozšířením komunikace bude umožněn plynulejší provoz
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udržitelné využívání a ochranu vodních zdrojů

- opravou MVN Smíchov dojde k podpoře a doplňování spodních vod a tím k jejich ochraně
a udržitelnosti

- voda z vozovek a chodníku bude odvedena přes vodoteč do rybníka Loudal, kde dojde k
její akumulaci

opatření týkající se předcházení vzniku odpadů a recyklace

-  veškeré  odpady  budou  v  maximální  míře  využity  v  rámci  stavby  (režim  předcházení
odpadů), vznikající odpady, které není možno zpracovat v rámci stavby budou přednostně
nabízeny k recyklaci

opatření týkající se prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo krajiny

-  rozšířením  komunikace  bude  umožněn  plynulejší  provoz,  který  přispěje  ke  snížení
spotřeby projíždějících vozidel

opatření na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů

-  opravou  MVN Smíchov  bude  podpořeno  zvýšení  biodiverzity  vznikajícími  litorálními
pásmy

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Veškerá vytěžená zemina bude použita v rámci stavby. Dočasná skládky ornice i výkopové
zeminy bude zřízena na pozemku p.č. 1128 dle KN v k.ú. Těchobuz ve vlastnictví obce
Těchobuz. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Součástí vybavení dodavatelské firmy budou prostředky pro likvidaci ropných látek. Tyto
látky (VAPEX, apod.) a potřebné nářadí  budou  jako součást zařízení staveniště, aby mohly
být  v  případě  potřeby  kdykoliv  k dispozici.  Tankování  a  případné  opravy stavební  me-
chanizace budou prováděny mimo zátopu . 

V případě  takové  meteorologické  předpovědi,  že  by  mohlo  dojít  ke  zvýšeným  srážkám
v době realizace stavby je nutné odstranit z lokality, kde bude realizována stavba stavební
mechanizaci,  aby nedošlo k poškození  strojů a následnému úniku ropných látek do toku
a následném poškození žp. 

k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení  potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Vybraný dodavatel  stavebních prací dodrží příslušná ustanovení zákona č.  309/2006 Sb.,
kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví při činnosti  nebo
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci).  Vybraný  dodavatel  provede  stavební  práce
v souladu  s  Nařízením  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Stavebník zajistí kontrolu bezpečnosti
při provádění stavby včetně zajištění koordinátora stavby bude-li nutný.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Doprava při odvozu odpadu a dovozu stavebních materiálů si nevynutí omezení provozu,
stanovení objížděk ani jiná dopravní opatření.

n)  stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  -  provádění  stavby  za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nestanovují se.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby – 05. 2026
Ukončení stavby – 05. 2027

postup výstavby je popsán v části B.2.6.a

Plán kontrolních prohlídek

Na stavbě budou prováděny kontrolní prohlídky za účasti  stavebníka a jeho technického
dozoru, autorského dozoru projektanta, zástupce zhotovitele.

Prohlídky budou prováděny podle následujícího harmonogramu:

číslo popis datum

1. před  zahájením  zemních  prací  -předání
staveniště

neurčeno-podle zahájení

2. V průběhu provádění stavby neurčeno-podle postupu prací

3. Při předání stavby neurčeno-podle postupu prací

Prohlídky svolává stavebník podle postupu prací na základě domluvy s ostatními účastníky.
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

PRŮTOČNÁ NÁDRŽ S ČELNÍ A BOČNÍ HRÁZÍ SLOUŽÍCÍ K ZADRŽOVÁNÍ VODY.

Malá  vodní  nádrž  na  vodním  toku  Barborka,  zadržující  vodu  pomocí  čelní  (a  boční)
homogenní hráze. Pro manipulaci s vodou je navržen polootevřený požerák s předsazeným
vtokovým objektem a odpadním potrubím PP DN 600. Potrubí je zakončeno zpevněným
vývařištěm a  je  zaústěno  do odpadního koryta  od  bezpečnostního  přelivu.  Bezpečnostní
přeliv  je  řešen  jako  lichoběžníkový  s  přepadem  přes  širokou  korunu  s  kapacitou  pro
převedení Q100 s dostatečným bezpečnostním převýšením. Součástí MVN je také litorální
zóna oddělená od zbytku nádrže mostním propustkem, provozní zpevnění na koruně boční
hráze pro přístup k manipulačnímu objektu a patní drenáž pro odvádění případných průsaků.

POZNÁMKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI :

 Tato  dokumentace  nenahrazuje  dodavatelskou  a  dílenskou dokumentaci.  Další  stupně
projektové dokumentace musí být odsouhlaseny generálním projektantem a investorem.

 Na  stavbě  musí  být  vždy  dodržovány  všechny  pracovní,  technologické  a  technické
postupy  včetně  doporučení  výrobců  jednotlivých  stavebních  systémů  dle  ČSN
a souvisejících  předpisů.  Při  provádění  prací  je  nutné  dodržovat  Vyhlášky  a  nařízení
vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 Projektant  si  vyhrazuje  právo  na  případné  korektury  řešení  dle  nálezů  zjištěných
na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.

 Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní,  upraví či
nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

 Veškeré  stavební  práce  musí  probíhat  v  koordinaci  se  všemi  souvisejícími  projekty
a jednotlivými profesemi.

 Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde
k deformaci rozměrů

 Zákresy  podzemních  inženýrských  zařízení  jsou  pouze  informativní  a  neslouží  jako
vytyčovací výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich
vytýčení  správcem a  jejich  označení  na  místě  dle  platných  předpisů.  Všechny  práce
provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce.
Aby  se  předešlo  poškození  podzemních  inženýrských  sítí  při zemních  pracích,
doporučujeme  investorovi  toto:  Podzemní  energetické,  telekomunikační,  vodovodní
a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před
předáním staveniště.  Musí  se včetně měřických značek v prostoru staveniště  po dobu
stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi
včas  zajistit  vytyčení  a  vyznačení  stávajících  podzemních  vedení  na povrchu,  pokud
mohou být stavební činností dotčena. K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót,
získaných odsunutím z této projektové dokumentace.

 PO  UKONČENÍ  PRACÍ  MUSÍ  BÝT  OKOLÍ  STAVBY  UVEDENO  DO  
PŮVODNÍHO STAVU!!!
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