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DOPRAVA OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE

GEOTECHNIKA

OBNOVA RYBNIKU SMICHOV
A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH
VINTRAVILANU OBCE — I.etapa

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné tizemi a nezastavéné tizemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi,
dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,

b) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly Uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné
planovaci dokumentaci,

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkl na vyuzivani Gizemi,

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organt,

e) vycet a zavéry provedenych prizkumii a rozborti - geologicky pruzkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prazkum apod.,
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) ochrana tizemi podle jinych pravnich predpist ),

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tizemi apod.,

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,

J) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urenych k plnéni funkce lesa,

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového
ptistupu k navrhované stavbé,

1) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,

m)seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby tdaje o jejich soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné
stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei,

b) Gcel uzivani stavby,

¢) trvala nebo doc¢asna stavba,

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich
bezbariérové uzivani stavby,

¢) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organi,
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/) ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist ),

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadu a emisi, tiida energetické naro¢nosti budov apod.,

i) zakladni pfedpoklady vystavby - asové Gidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Jj) orientacni naklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné feseni.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
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OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE

Zasady feSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace v¢etné tidajii o podminkach pro vykon
prace osob se zdravotnim postizenim.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

B.2.6 Zékladni charakteristika objektl

a) stavebni feSeni,

b) konstruk¢ni a materialové feseni,

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technické feSeni,

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho feseni

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostfedi

Zasady feSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale zasady feseni vlivu stavby na okoli -
vibrace, hluk, prasnost apod.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pted pronikanim radonu z podlozi,

b) ochrana pred bludnymi proudy,

¢) ochrana pted technickou seizmicitou,

d) ochrana pted hlukem,

e) protipovodiova opatieni,

) ostatni u€inky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace,

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

¢) doprava v klidu,

d) pé&si a cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni upravy,

b) pouzité vegetacni prvky,

¢) biotechnicka opatieni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivo¢ichli, zachovani ekologickych funkei a
vazeb v krajin¢ apod.,

¢) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,

d) zptsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi, je-li podkladem,

e) v piipadé zameérl spadajicich do rezimu zadkona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu naplnéni zavérid o nejlepsich
dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

f) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich ptedpisi.

V ptipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolecné izemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivli na zZivotni prostredi, neuvadi se
informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivil zaméru na zivotni prostiedi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

b) odvodnéni staveniste,

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin,

) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

i) bilance zemnich praci, pozadavky na ptisun nebo deponie zemin,

j) ochrana zivotniho prostfedi pii vystavbg,

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

1) Gipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatieni,

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti u€¢inkiim vnéjsiho prostiedi pti
vystavbé apod.,

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

B.9 Celkové vodohospodaiské FeSeni
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OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE

B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachézi v zastavéné i nezastavéné Casti obce Téchobuz. Nachézi se na pozemcich
vedenych jako vodni plocha, ostatni plocha, orna pida, zahrada, zastavéna plocha a trvaly
travni porost.

- Rybnik Smichov se nachazi nad komunikaci Téchobuz-Mlad4 Vozice (komunikace
vede po koruné hraze). Zdrz je napajena bezejmennym piitokem Barborky a
nahonem z rybnika Stard Pani. Zdrz je z ¢éasti zanesena sedimentem, vypustné
potrubi je betonové monolitické. Navodni strana hrdze je z Casti stabilizovdna
opérnou zdi, z ¢asti svahovana do zdrze a opevnéna kamenem. Dochézi je jejimu
sesouvani a k ujizdéni konstrukce komunikace.

- Komunikace je v misté¢ hraze Siroka 4,5 — 5,1m, ve sméru do zdrze je doplnéna
svodidly. V povrchu jsou patrné trhliny zptisobené sesouvanim konstrukce smérem
do zdrze. Zptusobeny jsou pfevazné provozem a koieny stromd.

b) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Obec Téchobuz mé zpracovanu uzemné planovaci dokumentaci. Schvalena byla
zastupitelstvem dne 6.8.2009. Stavby (opravy) komunikaci, MVN a piilehlych objekti jsou
v souladu s UPD.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na
vyuzZivani uzemi

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani ulevova feseni.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Projektovd dokumentace byla piedlozena dotCenym organim k vyjadieni. Jednotliva
stanoviska jsou doloZzena v dokladové ¢asti projektové dokumentace. Pozadavky dotenych
organt k této projektové dokumentaci byly do projektové dokumentace zapracovany.

e) vyCet a zavé€ry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Vypocet pritoku byl zpracovan od CHMU, data obsahuji stanové Qm i QN. Nasledny
vypocet pocitajici s omezenim pfitoku ndhonem, ktery je feSen potrubim DN 300 byl
zpracovan firmou VDG Projektovani s.r.o..

Zaméfeni lokality probéhlo v srpnu 2022 firmou VDG Projektovani s.r.o., zaméfeni siti ve

spraveé obce, dotéené zelen¢ a vybranych ¢asti stavenisté pak Jaromirem Tetikem, Rosolova
659, 39301 Pelhfimov.
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OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE
f) ochrana uzemi podle jinych pravnich piedpisi

Stavba lezi na koryté¢ ndhonu z rybnika Stard pani — MVN je vyznamnym krajinnym
prvkem. Stavba lezi na pozemcich v ochrané ZPF.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi apod.

Nadrz je napajena bezejmennym piitokem Barborky. Uzemi spada do povodi Barborky.
Hydrologického potadi 1-09-02-0410-0-00. Malé vodni nadrz se nachazi na vodnim nahonu.
Stavba se nenachazi v poddolovaném tizemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Pfi stavbé bude zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem
a vyfukovymi plyny stavebnich strojii. Odpady vznikajici pii stavbé provozem dodavatele,
budou likvidovany dle evidence odpadii dodavatele stavby v souladu se zékonem
¢. 541/2020 Sb. Sb. o odpadech. Stavba ovlivni odtokové poméry v tizemi vzdutim malé
vodni nadrze a jeji retencni schopnosti, komunikace a chodnik budou doplnény o destovou
kanalizaci. Ta bude svedena z ¢asti do vyvafi§t¢ malé vodni nddrZze Smichov, z casti
napojena na systém dest'ové kanalizace v Téchobuzi.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanac¢ni prace.

Demolice — Charakter stavby vyzaduje demoli¢ni prace stavajiciho manipula¢niho objektu,
odstranéni svodidel, odstranéni vozovky na korun¢ hraze.

Kaceni drevin — Odstranény budou dieviny z télesa hraze a z prostoru planovaného
chodniku. Kaceni viz samostatna piiloha.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemki
urcenych Kk plnéni funkei lesa (docasné / trvalé)

Realizaci stavby dojde k zaboru ZPF v celkové plose 240 m®. Jedna se o dotéeni pozemku
vedeného jako zahrada (p.¢. 936/3).

k) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadi a dopravu stavebnich materidld je pfistup po
komunikaci na pozemku p.¢. 1357 a 936/1 dle KN v k.u. Téchobuz, ktery je ve vlastnictvi
Kraje Vysocina a pozemku p.¢. 161 a 936/10, ktery je ve vlastnictvi Obce Téchobuz. Jedna
se o silnici II. tfidy ¢€.124. Nasledné bude pohyb mechanizace probihat po pozemcich
urcenych ke stavbe.

1) vécné a Casové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vécné ani ¢asove vdzana na jinou stavbu.
Podminujici investice - Realizace stavby nevyzaduje podminujici investice.
Souvisejici investice — Realizace stavby nevyzaduje souvisejici investice.
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OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje
a provadi

Dle informaci katastralniho uradu.

KN k.a. Vyméra Kult. Zpusob | Plocha Vlastnik
cel. (m?) dotéeni | dotéeni
270
1357 2621 Ostatni plocha silnice Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
936/1 7219 742
161 931 Zastave’na p}f)cha MVN, 931
a nadvori silnice
936/10 Hréz,
717 Ostatni plocha dest.ova 717
kanalizace,
silnice
149 4580 Vodni plocha MVN 4580
936/3 Hréz,
575 Zahrada destova 240 Obec Téchobuz, ¢.p. 60, 39501 Téchobuz
kanalizace
1160 Hraz,
956 destova 205
kanalizace
1005 Ostatni plocha | Stani pro
1295 hasicsky 163
viz
1360 959 silnice 46

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpec¢nostni pasmo

Ochranné pasmo se pro stavbu malé vodni nadrze nenavrhuje, komunikace jiz ochranné
pasmo stanovené ma.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se z ¢asti o novou stavbu a z ¢asti o rekonstrukei.
— Jako novostavba je feSen objekt SO2 Komunikace po hrazi rybnika Smichov

— Jako rekonstrukce je fesen objekt SO1 Mala vodni nadrz.
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b) ucel uzivani stavby

Stavba malé vodni naddrze Smichov se zfizuje za ucelem zajisténi vody pro hasicské
zachranné sbory. Nadrz ,,Smichov* se dale ziizuje za ucelem vzdouvani povrchovych vod a
nakladani s nimi, revitalizaci krajiny, neorganizovanou rekreaci, k odpocinku, k posileni
biodiverzity oblasti a pro ostatni nespecifikované tcely. Komunikace se zfizuje (rozsituje)

o 24

¢) trvala nebo doc¢asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné vyjimky ani tlevova feseni, chodnik je fesen
jako bezbariérovy.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii

Projektova dokumentace budou/byla predlozena dotCenym organtim k vyjadieni. Jednotliva
stanoviska budou/jsou dolozena v dokladové casti projektové dokumentace. Pozadavky
dotéenych organii k této projektové dokumentaci byly do projektové dokumentace
zapracovany.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba MVN bude chranéna dle 858 zakona ¢. 254/2001 Sb.. Mala vodni nadrz je
vyznamnym krajinnym prvkem.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkc¢nich jednotek a jejich velikosti apod.

Zakladni parametry
SO 1 Mala vodni nadrz

Vyskové parametry (m n.m.) SO1.1 - Rekonstrukce MVN Smichov v k.u. Téchobuz
koéta koruny hraze Min. 554,80 m n.m.
kota provozni hladiny 553,70 m n.m.
koéta hladiny pii Q5 554,05 m n.m.
koéta hladiny pri Q100 554,84 m n.m.
koéta nejnizsiho mista zatopy 551,50 m n.m.
Plochy a objemy (m? a m®)
plocha zatopy pfi prov. hladiné 4170 m*
objem vody pfi prov. hlading 5469 m’
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plocha zatopy pii Q5 4591 m*

objem vody pii Q5 6120 m’

plocha zatopy pti Q100 5750 m*

objem vody pfi Q100 10187 m’

plocha litoralu 626 m* (15% plochy nadrze)
Vysky a sklony (m)

vyska hraze - navodni 33m

vyska hraze - vzdusna 2,8m

vyska hraze — vzdusna ke dnu vyvafiste 3,6 m

vySka vodniho sloupce 2,2m

Sitka koruny hrdze 8,5m

délka hraze 136 m

délka zatopy pfi provozni hladiné 64 m

délka zatopy pii Q5 67 m

délka zatopy pii Q100 72 m

sklony hraze navodni / vzdusny 1:2,5/1:2

Manipulaéni objekt

typ Otevieny betonovy pozerak s dvojitou dluzovou sténou
hrazeni drevéné dluze

potrubi PP/PVC/PE DN 600, 9m (16,5 stavajici)

Bezpecnostni pieliv

typ Sachtovy pieliv pozeradkem
délka prelivné hrany 2m

vyska prelivného paprsku 350 mm

kapacita prelivu Q5

koéta koruny pielivné hrany 553,90 m n.m.

Bezpecnostni preliv nouzovy

typ Plosny pteliv koruny hraze
délka prelivné hrany 136 m

vyska prelivného paprsku 40 mm

kapacita ptelivu Q100

kéta koruny pielivné hrany 554,80 m n.m.
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Vys$ky, hloubky a sklony (m)

SO 1.2 — Cerpaci stanovi§té poZarni vody

hloubka vykopu Min. 0,95 m
vyska kryti Min. 0,5 m
hloubka piskového loze 0,15m
Délky (m)

délka stoky 42 m

Technické FeSeni

misto napojeni

Celo odpadniho potrubi od rybnika Smichov

potrubi PP/PVC/PE trubka, SN 10, DN 300
délka potrubi 42 m
SO2 Komunikace
Vyskové parametry (m n.m.) SO2.1 — Komunikace na hrazi rybnika Smichov
kota zacatku komunikace 555,05 m n.m.
kota konce komunikace 554,32 m n.m.
Vysky a sklony (m a %)
sklon podélny 0,0-1,9%
sklon pficny strechovity 2,50%
Délky a SiFky (m)
délka komunikace 204,0 m
$itka komunikace 6,0 m

Technické FeSeni

povrch komunikace

Asfaltobeton ACO 11+

pocet pruhti

2

typ provozu

Obousmérny

h) zakladni bilance stavby - poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s deSt'ovou
vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadii a emisi, tfida energetické

naroc¢nosti budov apod.

Stavenisté¢ nevyzZaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potfebu napojeni staveniSté na

zdroj elektrické energie bude zajist'ovat mobilni agregat.

Mala vodni nadrZ je navrZena jako prito¢na napajend ndhonem z rybnika Stara pani, lezici

na toku Barborky.
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Pti stavbé bude zatizeno bezprosttedni okoli stavby zvySenou praSnosti, hlukem,
vyfukovymi plyny stavebnich strojii. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele
stavby, budou pfeddvany odpovédné osobé k likvidaci poptipad¢ recyklaci.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Casové udaje o realizaci stavby
Zahajeni stavby — 05. 2026
Ukonceni stavby — 05. 2027

V cCasovych udajich je pocitano s moznymi prodlevami zpiisobenymi pocasim ¢i jinymi
neovlivnitelnymi faktory.

Popis postupu vystavby

Popis praci Piedpoklidana doba trvani v tydnech
Ptipravné prace 3
Vystavba komunikace 10
Vykop zdrzi 12
Vystavba hrazi 9
Manipulacni objekt 6
Bezpecnostni preliv 6
Dokoncovaci prace 3

j) orientacni naklady stavby

Orienta¢ni ndklady stavby jsou stanoveny na 6 000 000,- K¢&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Cela stavba se nachazi na pozemcich Obce Téchobuz, komunikace na pozemku Kraje
Vysocina. Stavba respektuje stavajici modelaci daného tizemi a po dokonceni bude zcela
zaclenéna do okolni krajiny.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Realizaci stavby bude provadét opravnéna stavebni firma. K piistupu na stavbu se vyuziji
stavajici pristupové komunikace a pozemky stavby. Bude nutné pielozeni kabelu spolec¢nosti
CETIN, ktery vede pod stavajici hrazi. Zdroj vody a energie si stavebnik zajisti mobilnimi
zdroji.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby projektovd dokumentace neteSi piistup a uzivani stavby
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Bude zpracovan Manipulacni fad, ktery bude feSit bezpecnost provozu na nadrzi za
béZznych 1 mimotfadnych okolnosti. Po dokonceni stavby bude Manipulaéni fad predlozen
spolu s zadosti o kolaudaci stavby.

Pfi prvnim napousSténi nadrze je nutny zvySeny dohled, napousténi bude provadéno dle
platného Manipula¢niho tadu, je nutno dbat na pomalé napousténi, aby doslo k pozvolnému
nasyceni télesa hraze. V pribchu prvniho napousténi je nutno sledovat ptipadné prisaky,
sesedani hraze, sesouvani kamene opevnéni apod.. ZkuSebni (ovéfovaci) provoz neni
planovan.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
SO1 MALA VODNI NADRZ
SO1.1 Rekonstrukce MVN Smichov v k.i. Téchobuz

a) stavebni FeSeni

Priipravné prdace — Bude provedeno geodetické vytycCeni stavby. Bude provedeno odstranéni
veskeré vzrostlé zeleng, stdvajici komunikace, manipulacniho objektu a opérné zdi.

Uprava zdrie — Zdrz malé vodni nadrze bude upravena/vyhloubena dle podélného a
pricnych fezi. Veskera zemina bude pouzita v ramci stavby. PiebyteCny vykopek bude
pouzit pro domodelovani okoli.

Vystavba hrdaze - spociva v jejim nasypani, uhutnéni a vysvahovani. Pfred samotnym
navazenim materidlu bude z Casti rozebrana plvodni hrdz a dojde k ptekontrolovani
vhodnosti materialu a posouzeni nutnosti doplnéni nového zavazovaciho zamku. Nasypané a
uhutnéné téleso hraze se nakonec vysvahuje do pozadovaného sklonu. Koruna hraze se
podle terénni situace urovna na pozadované koty. Nasledné se na ni zacnou piipravovat
konstrukéni vrstvy komunikace (viz SO3), jejiz okoli a vzdusna strana hraze se oseje travni
smesi. Dale se provede opevnéni navodniho lice, a to urovnanym zahozem z lomového
kamene na Stérkopiskovy podsyp. Opevnéni bude provedeno od paty hraze az ke koruné
hraze kamennym pohozem tl. 300mm do Stérkopiskového loze tl. 100mm v paté zajisténym
do stabiliza¢ni patky 500x600mm vylozené kamennym zahozem.

Tabulka vykopt a nasypu dle pfi¢nych fezi:

tislo fezu| staniceni pzdalenosf Vykop Nasyp Vykop Nasyp
km m m? m? m® m*

0 0.0000 0,00 0,00

1 0,0360 36 42.90 0,00 77220 0,00

2 0,0610 25 32.00 0,00 936,25 0,00

3 0,0860 25 8,00 0,00 500,00 0,00

4 0,0690 10 0,00 0,00 40,00 0,00

0 0,0750 G 0,00| 0,00 0,00 0,00
2245 45 0,00
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Vystavba sdruZeného objektu — Pro manipulaci s vodou a zajisténi bezpecného prevedeni
povodiovych pritokii bude na malé vodni nadrzi vystavén sdruzeny objekt. Ten se bude
skladat z otevieného pozeraku s otevienym vrSkem slouzicim jako Sachtovy preliv.

Vypustné zarizeni — Jako manipulacni objekt je navrzen betonovy otevieny pozerak se
dvéma dluzovymi sténami o celkové délce 3,30m. Usazeny bude do betonového zakladu s
kotevni vyskou 800mm. K pozerdku je navrzena ocelova lavka Sitky 600mm. Ta bude
feSena dvojici U profild U 80 délky 3800mm s pochozimi pororos$ty a jednostrannym
ocelovym zabradlim (alternativné je mozno lavku zbudovat z L profili). Lavka bude
ukotvena pomoci L profilu na korunu poZzerdku. Celd konstrukce bude s povrchovou
upravou zarovym zinkovanim. Pozerdk bude namisto uzamykatelnym poklopem uzavien
ocelovou miizi.

Bezpecnostni objekt — Pteliv do velikosti Qs bude tvofen télem pozerdku, ktery bude pii
nastoupani vodni hladiny slouzit jako Sachtovy preliv. Délka ptelivné hrany je 2000 mm.
Ocelovad mfiz osazena namisto poklopu zajisti pritocnost pii zachovani bezpecnosti pro
obsluhu. Odpadni potrubi je zde pouzito PP/PVC/PE potrubi DN 600 délky 3+6m (osazeno
bude pted a za stavajici potrubi) ve sklonu 2,0%. Potrubi bude obetonovano (beton C16/20)
v tloustce 200mm. Prechod stavajictho a nového potrubi pod hrdzi bude feSen pomoci
Sachta DN1000. Kapacita objektu po korunu hraze je Qs.

Bezpecnostni pieliv pro Q100 — Prevedeni povodiovych pratoki do velikosti Qoo je feSeno
pielivem pies korunu hraze. Pti spoluptisobeni s Sachtovym pielivem je vyska ptelivného
paprsku pii Qo0 40mm. Stabilita hraze je zajiSténa zpevnénim komunikaci.

S01.2 Cerpaci stanovi§té pozarni vody

Studna na poZarni vodu - Pro zajisténi vody ve studni pro pozarni vodu bude z rybnika
Smichov zbudovano zatrubnéné vedeni. Odbérné zatizeni je tvofeno otevienym betonovym
pozerdkem, za kterym bude osazena revizni Sachta DN1000. Prvni ¢ast ndhonu délky 42m je
soucasti rybnika Smichov a bude provedena z potrubi PP DN 300, SN10 a bude polozena v
protispadu 0,5% az ke studni na pozarni vodu. Studna bude tvofena ze skruzi DN 1000 s
vyskou 1,5m a opatiena litinovym poklopem.

Soucasti je také stani pro hasi¢ské vozidlo (cisternu). Rozméry stani je 15m délka a 6m
Sitka. Zpevnéni bude provedeno z asfaltobetonu.

Skladba povrchu

- Uprava plang 45 MPa
- Podklad ($térkodrt’ 0-63) SD 300 mm
- Kamenivo stmelené cementem SC 150 mm
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- Postiik zivi¢ny infiltraéni 1,0 kg/m?
- Lozna vrstva asfaltobetonu ACI 16+ 60 mm
- Posttik ziviény spojovaci 0,4 kg/m*

- Obrusna vrstva asfaltobetonu ACO 11+ 40 mm

SO2 KOMUNIKACE

S0O2.1 Komunikace na hrazi rybnika Smichov

Komunikace — Délka komunikace je 204m, Sitka pak 6m pro dvoupruhovy obousmérny
provoz. Komunikace je feSena jako dvoupruhova s obousmérnym provozem. Napojena bude
na stavajici komunikace v obci a za malou vodni nadrzi smér Mladd Vozice. Napojeni bude
feSeno profezanim spoje s jeho naslednym vysuSenim, penetraci a zalitim horkou asfaltovou
emulzi. Komunikace bude doplnéna o zpevnénou krajnici, ta bude ve sméru na vzdusnou
stranu hraze Sirokd 500mm a ve sméru do zdrze rybnika Smichov 2000mm. V trovni
500mm od kraje vozovky bude umisténo svodidlo.

Podélné sklony povrchu jsou 0,0-1,9%, pti¢né sklony 2,5% (stfecha).

Skladba povrchu

- Uprava plang 45 MPa
- Podklad (§térkodrt 0-63) SD 300 mm
- Kamenivo stmelené cementem SC 150 mm

- Postfik zivi¢ny infiltraéni 1,0 kg/m?
- Lozna vrstva asfaltobetonu ACI 16+ 60 mm
- Postiik ziviény spojovaci 0,4 kg/m?

- Obrusna vrstva asfaltobetonu ACO 11+ 40 mm

b) konstrukéni a materidlové FeSeni, ¢) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrzena dle CSN 75 2410 (malé vodni nadrze) a dle CSN 73 6109 (projektovani
polnich cest) a pfi pouziti vhodnych materialti (viz. vyse) se predpoklada jeji vyhovujici
mechanickd odolnost a stabilita.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostni reSeni

Projekt malé vodni nadrze (poZarni nadr?) zohlediiuje pozadavky CSN 75 2411 Zdroje
pozarni vody. Oteviend pozarni nadrz je doplnéna o odbérné potrubi DN 200 napojené na
zelezobetonovou studnu pro pozarni vodu.

1) Piistupové komunikace ke zdroji pozarni vody jsou zajistény z ptilehlé zpevnéné plochy
(stani vedle pozarni studny), ktera navazuje na zpevnénou komunikaci v obci. Pfijezdova
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komunikace je Sitky > 6,0m s unosnosti — zatizenim na 1 napravu > 80kN. Pfistupova
komunikace je pfimo pfisazena ke studni na pozarni vodu.

2) Cerpaci stanovi§té bude zajisténo z této komunikace a bude vy¢lenéno u jihovychodniho
narozi nadrze. Hloubka studny propojené s nadrzi je ~1,6m. Vzhledem ke skutecnosti, ze
natokové potrubi spojujici studnu s malou vodni nadrzi (potrubi DN 200) bude ulozeno v
protispadu, neni pravdépodobné ovlivnéni pozarni vody kalem ¢i sedimenty z vodni nadrze.
3) Napousténi pozarni nadrze (rybnika Smichov) je feSeno bezejmennym piitokem Barborky
a otevienym nadhonem z vodni nadrze Stard pani, kterd svymi parametry (nachazi se na
hlavnim toku potoka Barborka) je plné vyhovujici pro doplnovani zdroje pozarni vody pro
zasah HZS. Kvalita vody pro pozarni nadrze musi byt bez chemickych a mechanickych
piimési — soucasné feseni je PLNE VYHOVUIJICI.

Bezpecnostni preliv nadrze je zajiStén v rekonstruovaném pozerdku, ktery bude z vrchu
zakryt ocelovou miizi. Odbér vody z pozarni nadrze bude zajiStén ze studny na pozarni
vodu, ktera bude pomoci potrubi DN 300 propojena se zdrzi malé vodni nadrze. Vypousteéni
pozarni nadrze bude zajisténo manipulacnim objektem.

Ptistup ke studni na pozarni vodu je zajistén zpevnénou piijezdovou komunikaci.

Pozarni nadrz, konkrétné¢ studna na pozarni vodu bude opatfena tabulkou s napisem
,POZARNI VODA* a udaji 0 objemu vody, ktery je mozny pomoci studny odebrat z nadrze
(3000 m*), max. saci hloubce (1,26 m) popi. vydatnost v I/s.. Tabulka se umistuje 2,0m nad
urovni terénu.

Provozni kontroly: Pro kazdou PN musi byt vlastnikem, provozovatelem popft. spravcem PN
uréena odpovédna (opravnénd) osoba zabezpecujici kontrolu provozniho stavu (pfistupnost a
uplnost vybaveni v¢. bezpeCnostnich prvkia — jako zabradli a ost. vybaveni), dopliovani a
vyménu vody, kontrolu zasoby a jakosti pozarni vody. Kontrola zadsoby vody a jeji kvalita se
provadi 1x za mésic se zaznamem o provedeni vysledku kontroly. Kontrola provozniho
stavu PN se provadi minimaln¢ 1x za rok se zaznamem o provedeni, zjiSténém stavu,
navrzenych opatfenich a zadoucich terminech jejich provedeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady FeSeni parametri stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadu apod.) a dile zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost
apod.)

Stavenisté nevyzaduje napojeni na zdroje vody. Pfipadnou potfebu napojeni stavenisté na
zdroj elektrické energie bude zajist'ovat mobilni agregat.

Pii stavbé bude =zatiZeno bezprostitedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem,
vyfukovymi plyny stavebnich strojii. Odpady vznikajici pfi stavbé provozem dodavatele
stavby, budou pfeddvany odpovédné osobé k likvidaci, poptipad¢ recyklaci.
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B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi
Pronikani radonu z podlozi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodiiova
opatieni apod.

Stavebni material bude vhodné zajistén proti rozplaveni, nebude ukladan v tésné blizkosti
vodniho toku. Stavba bude reagovat na ptipadné hlaSeni povodiovych situaci odsunem
techniky a materidlu. Stavebni stroje v dobé pracovniho klidu budou odstaveny mimo tok.

Podrobnosti bude fesit Havarijni a povodiovy fad, ktery si zajisti zhotovitel stavby.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury, b) pripojovaci rozméry, vykopové
kapacity, a délky

Vzhledem k charakteru stavby se tato kapitola nefesi.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani
stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace b) napojeni izemi na
stavajici dopravni infrastrukturu

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadi a dopravu stavebnich materidld je pfistup po
komunikaci na pozemku p.¢. 1366 dle KN v k.. Téchobuz, ktery je ve vlastnictvi Kraje
Vysoc€ina. Jednd se o silnici II. tfidy ¢.124. Nasledn¢ bude pohyb mechanizace probihat po
pozemcich uréenych ke stavbé.

V prubehu stavby bude fesena uzavirka. Zajistény budou dopravnéinzenyrska opatieni.
¢) doprava v klidu
Misto pro staveniStni stroje v dobé pracovniho klidu je navrZzeno na pozemku p.¢. 1409 dle

KN v k.. Téchobuz v misté hranice s pozemekem p.C. 1145/1 dle KN. Pozemek je ve
vlastnictvi obce Téchobuz.

d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k umisténi stavby se tato kapitola nefesi.

B.5 RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni upravy, b) pouzité vegetacni prvky, ¢) biotechnicka opatieni.

Hraz a brehy nddrzi nad opevnénim, stejné jako terén navazujici na krajnice ¢i piikopy
budou osety travni smési s vysokou protierozni funkci.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady, pida
Pti stavbé bude =zatizeno bezprostiedni okoli stavby zvySenou prasnosti, hlukem,
vyfukovymi plyny stavebnich strojii. Odpady vznikajici pii stavbé provozem dodavatele
stavby, budou ptredavany odpovédné osobé¢ k likvidaci poptipadé recyklaci.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi,
ochrana rostlin a Zivoc¢ichii apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba lezi na nahonu z rybnika Starda pani — MVN je vyznamnym krajinnym prvkem.
Stavba leZi na pozemcich v ochrané ZPF.
¢) vliv stavby na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Navrhovana stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zidméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem

Stavba nedosahuje piisluSnych limitnich hodnot a nepodléha tak zjistovacimu fizeni dle
zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi ve znéni pozdégjSich
predpist.

e) v pripadé zaméra spadajicich do reZimu zikona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikiach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadé do rezimu zédkona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisa

Pro stavbu malé vodni nadrze se nenavrhuje zddné ochranné pasmo. Stavba MVN bude
chranéna dle §58 zakona ¢. 254/2001 Sb..

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Pfi manipulaci s vodou nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti vodniho dila, a to pifedevsim
nespravnou manipulaci s technologickym zafizenim vypusti a zvétSovanim zasobniho
prostoru nad Grovni provozni hladiny.

Zhotovitel si pro prab¢h stavby zajisti Havarijni a povodilovy fad. Ten bude feSit postupy pii
povodnovych stavech apod.

Veskera manipulace s vodou bude popsana a feSena samostatné v ramci Manipulac¢niho fadu
vodniho dila.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii, jejich zajiSténi

Stavba po dokonceni nebude vyZadovat zajisténi zadnych médii.
b) odvodnéni stavenisté

Staveniste je ptirozen¢ odvodnéno korytem vodniho toku.

¢) napojeni staveniS$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pro stavebni mechanizaci, odvoz odpadid a dopravu stavebnich materidld je pfistup po
komunikaci na pozemku p.¢. 1366 dle KN v k.. Téchobuz, ktery je ve vlastnictvi Kraje
Vysocina. Jedna se o silnici II. tfidy ¢.124. Nasledné bude pohyb mechanizace probihat po
pozemcich uréenych ke stavbé polni cesty a malé vodni nadrze.

d) vliv provadéni stavby na okoli stavby a pozemky

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na okoli, po omezenou dobu lze pocitat se
zvySenym hlukem a vyfukovymi plyny ze stavebnich stroji.

e) ochrana okoli stavenisSté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni dievin

Asanace - Charakter stavby nevyzaduje asanacni prace.

Demolice — Charakter stavby vyzaduje demoli¢ni prace stavajiciho mostniho propustku.
Kdaceni drevin — Realizace stavby vyzaduje kaceni nevhodné umisténych dievin
nachazejicich se na hrazi rybnika.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Realizaci stavby dojde k zadboru ZPF v plose cca 240 m* . Pied podanim Zadosti o sloucené
fizeni je nutné zazadat o trvalé vynéti pozemku ze ZPF.

g) poZzadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Cislo | Kategorie Popis odpadu Konkrétni mozny odpad v ramci stavby
odpadu
1701 01 o beton Vystavba objektli 0,2t
17 05 04 ) zemina a kameni Vystavba hréze 0,0t
150101 0 papirové a lepenkové obaly Spojovaci material (Srouby atd.) 0,0005t
150102 0O plastové obaly Dluze, poklopy poZerdku 0,01t
150103 0] dievéné obaly Palety s cihlami, poZerdkem, potrubim 0,05
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17 02 02 0 dievo Bednéni, zavétrovani, lavky pozerakt 0,03t

17 03 02 0 asfaltové smési Pokladka vozovky 0,05t

17 04 05 0 zelezo a ocel Hfeby, Srouby 0,001t

Meéstsky urad Pacov, odbor vystavby, zivotniho prostfedi a pamatkové péce, jako vécné a
mistné pfislusny spravni organ na tiseku odpadového hospodafistvi, podle § 61 odst. 1 pism.
¢), zékona ¢.128/2000 Sb., o obcich, v platném znéni, § 126 pism. k) zédkona ¢. 541/2020 b.,
o odpadech (dale jen ,,zdkon o odpadech®) a podle § 11 odst. 1 zdkona €. 500/2004 Sb.,
spravni fad, v platném znéni (dale jen ,,spravni fad*) a podle ustanoveni § 146 odst. 3 pism.
b) zdkona ¢. 541/2020 Sb. zdkona o odpadech se zménou dokoncené stavby podléhajici
ohlaseni nebo povoleni podle § 2 odst. 6 zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zdkona, z
hlediska naklddani s odpady nemame namitky. Pfedlozend projektovd dokumentace byla
podrobné a dostate¢né zpracovana. V projektové dokumentaci byly uvedeny druhy odpadi
zatfazené dle Katalogu odpadi, uvedeno jejich odhadované mnoZstvi a navrzen zpisob
vyuziti nebo odstranéni odpadut. Pii hledani zptisobu vyuziti nebo odstranéni odpadti bude
dodrZzovana hierarchie zptsobli nakladani s odpady, tedy pokud nelze vzniku odpadu
predejit nebo jej opétovné pouzit, bude dana ptrednost recyklaci odpadl pied jingym vyuZzitim
odpadu. Odstranéni odpadt (napft. skladkovanim), bude pouzito az v posledni fad¢.

Na nakladani s nekontaminovanou zeminou a jinym pfirodnim materidlem vytéZenym
béhem stavebni ¢innosti, pokud je zajisténo, ze material bude pouzit ve svém ptirozeném
stavu pro Ucely stavby na misté, na kterém byl vytéZen, se nevztahuje zakon o odpadech (§2
odst. 1 pism. e) zdkona o odpadech). Piivodce musi mit v ptipadé demoli¢niho odpadu, ktery
sdm nezpracuje v souladu se zdkonem o odpadech, na jeho ptedani zajiSténou pisemnou
smlouvu v odpovidajicim mnozstvi pted jejich vznikem (§ 15 odst. 2 pism. c)) se zatfizenim
urcené¢ho pro nakladani s danym druhem odpadu nebo s obchodnikem s povolenim pro dany
druh odpadu nebo na misto ur¢ené obci podle §59 odst. 2 a 5. Tato povinnost se vztahuje i
na nepodnikajici fyzické osoby. Plivodce odpadi je povinen se vzniklymi odpady nakladat v
souladu se zakonem o odpadech. Odpady neni mozné predavat osobam, které nejsou
opravnéné k jejich prevzeti. Ukladani odpadd na povrchu terénu je mozné pouze za splnéni
legislativnich podminek. K zadosti o kolaudaci u pfislusného stavebniho tfadu bude
dolozena kopie dokladii o zdkonném vyuziti nebo odstranéni vzniklych odpadii. Z dokladt
musi byt patrné, jaky odpad a v jakém mnozstvi byl pfedan opravnéné osobé a datum
predani odpadu. Cestné prohlaeni neni brano jako doklad prokazujici zdkonné nakladani s
odpady.

DNSH
vliv projektu na klima (zmirfiovani zmény klimatu, prizpisobovani se zméné klimatu)

- opravou MVN Smichov bude podpoteno zadrzovani vody v krajiné a zvyseni biodiverzity,
MVN napomaha ke zmirnovani zmén klimatu (vypar apod.)

- roz$ifenim komunikace bude umoznén plynulejsi provoz
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udrzitelné vyuzivani a ochranu vodnich zdroju

- opravou MVN Smichov dojde k podpote a dopliiovani spodnich vod a tim k jejich ochrané
a udrzitelnosti

- voda z vozovek a chodniku bude odvedena pies vodote¢ do rybnika Loudal, kde dojde k
jeji akumulaci

opatieni tykajici se pfedchazeni vzniku odpadi a recyklace

- veskeré odpady budou v maximalni mife vyuzity v rdmci stavby (rezim pifedchazeni
odpadtl), vznikajici odpady, které neni mozno zpracovat v ramci stavby budou prednostné
nabizeny k recyklaci

opatieni tykajici se prevence a omezovani znecisténi ovzdusi, vody nebo Kkrajiny

- roz$ifenim komunikace bude umoznén plynulejSi provoz, ktery piispéje ke snizeni

-----

opati‘eni na ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémii

- opravou MVN Smichov bude podpofeno zvySeni biodiverzity vznikajicimi litordlnimi
pasmy

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Veskera vytéZzend zemina bude pouzita v rdmci stavby. Docasnd skladky ornice i vykopové
zeminy bude zfizena na pozemku p.C. 1128 dle KN v k.i. Téchobuz ve vlastnictvi obce
Téchobuz.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé

Soucasti vybaveni dodavatelské firmy budou prostiedky pro likvidaci ropnych latek. Tyto
latky (VAPEX, apod.) a potfebné nafadi budou jako soucast zatizeni staveniste, aby mohly
byt v ptipad¢ potteby kdykoliv k dispozici. Tankovani a pfipadné opravy stavebni me-
chanizace budou provadény mimo zatopu .

V ptipadé takové meteorologické piedpovédi, Zze by mohlo dojit ke zvySenym srazkam
v dobé realizace stavby je nutné odstranit z lokality, kde bude realizovéna stavba stavebni
mechanizaci, aby nedoslo k poSkozeni strojii a naslednému tniku ropnych latek do toku
a nasledném poskozeni Zp.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpisia

Vybrany dodavatel stavebnich praci dodrzi ptislusnd ustanoveni zékona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
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v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci). Vybrany dodavatel provede stavebni prace
v souladu s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Stavebnik zajisti kontrolu bezpec¢nosti
pii provadéni stavby vcetné zajiSténi koordinatora stavby bude-li nutny.

1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

m) zasady pro dopravné inZenyrské opati'eni

Doprava pii odvozu odpadu a dovozu stavebnich materialti si nevynuti omezeni provozu,
stanoveni objizd€k ani jind dopravni opatieni.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkiim vnéjsiho prostiredi pii vystavbé apod.

Nestanovuji se.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Zahajeni stavby — 05. 2026
Ukonceni stavby — 05. 2027

postup vystavby je popsan v ¢asti B.2.6.a

Plan kontrolnich prohlidek

Na stavbé budou provadény kontrolni prohlidky za ucasti stavebnika a jeho technického
dozoru, autorského dozoru projektanta, zastupce zhotovitele.

Prohlidky budou provadény podle nasledujiciho harmonogramu:

¢islo |popis datum

1. pfed zahajenim zemnich praci -pfeddni|neurceno-podle zahdjeni
staveniSté

2. V priabehu provadeéni stavby neurc¢eno-podle postupu praci

3. Pti predani stavby neurc¢eno-podle postupu praci

Prohlidky svolava stavebnik podle postupu praci na zakladé domluvy s ostatnimi ucastniky.

19 VDG Projektovani s.r.o. TEL.: +420 721 74 55 49 EMAIL: info@vdgp.cz



OBNOVA RYBNIKU SMICHOV A NAVAZUJICICH VODNICH PLOCH V INTRAVILANU OBCE

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI
PRUTOCNA NADRZ S CELNI A BOCNI HRAZI SLOUZICI K ZADRZOVANI VODY.

Mala vodni nadrz na vodnim toku Barborka, zadrzujici vodu pomoci celni (a bocni)
homogenni hrdze. Pro manipulaci s vodou je navrZen polootevieny pozerak s predsazenym
vtokovym objektem a odpadnim potrubim PP DN 600. Potrubi je zakonceno zpevnénym
vyvaristétm a je zausténo do odpadniho koryta od bezpecnostniho ptelivu. Bezpecnostni
preliv je feSen jako lichobéznikovy s prepadem ptes Sirokou korunu s kapacitou pro
ptevedeni Q100 s dostate¢nym bezpecnostnim pievySenim. Soucasti MVN je také litordlni
zona oddélend od zbytku nddrze mostnim propustkem, provozni zpevnéni na koruné boc¢ni
hraze pro piistup k manipulacnimu objektu a patni drenaz pro odvadéni ptipadnych prisaki.

POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI :

Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou a dilenskou dokumentaci. Dalsi stupné
projektové dokumentace musi byt odsouhlaseny generalnim projektantem a investorem.
Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vsechny pracovni, technologické a technické
postupy v&etné doporudeni vyrobcti jednotlivych stavebnich systémi dle CSN
a souvisejicich predpist. Pti provadéni praci je nutné dodrzovat Vyhlasky a nafizeni
vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

Projektant si vyhrazuje pravo na pripadné korektury feseni dle nalezii zjisténych
Pokud stavebnik v pribéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i
nedodrzi, nenese projektant za dilo zddnou zodpovednost.

Veskeré¢ stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty
a jednotlivymi profesemi.

Je zakdzadno odmeérovat rozméry piimo z vykresu. Je mozné, ze pfti tisku vykresi dojde
k deformaci rozméra

Zakresy podzemnich inzenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako
vytyCovaci vykres téchto siti. Pfed zahajenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich
vytyCeni spravcem a jejich oznafeni na misté dle platnych ptredpisi. VSechny prace
provadét dle platnych CSN a technologickych pravidel za dodrzeni bezpeénosti prace.
Aby se predeslo poSkozeni podzemnich inzenyrskych siti pfizemnich pracich,
doporucujeme investorovi toto: Podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni
a kanaliza¢ni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové nejpozdéji pred
predanim stavenisSté. Musi se véetné méfickych znacek v prostoru stavenisté po dobu
stavebnich praci nalezit¢ chranit a podle potieby zptistupnit. Doporucujeme investorovi
vCas zajistit vyty€eni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud
mohou byt stavebni ¢innosti dotéena. K vyty€eni inzenyrskych siti nesmi byt pouzito kot,
ziskanych odsunutim z této projektové dokumentace.

PO UKONCENI PRACI MUSI BYT OKOLI STAVBY UVEDENO DO
PUVODNIHO STAVU!!!
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