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VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:
- Výkresy je nutné číst zároveň se specifikacemi
- V případě rozdílu kóty a grafického zobrazení je důležité lícování a návaznost konstrukcí podle  skutečného stavu na stavbě!!! Nutno dodržet lícování,

liniové návaznosti a středová umístění evidentně viditelná z projektové dokumentace!!!
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- U výrobků, kde je ve specifikaci předepsána výrobní  dokumentace, je dodavatel před započetím dílenské výroby tuto dokumentaci předložit architektovi
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