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NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU

FORMÁT

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. arch Zdeněk Rychtařík

±0,000 = xx m.n.m.

Náměstí Svobody 320
395 01 Pacov

k.ú. Pacov, parc. č. 303/1, 303/3, 303/9, Žižkova 922, 395 01 Pacov

-

ČÍSLO A DATUM REVIZE: - / -

HYDROIZOLACE

TEPELNÁ IZOLACE - STÁVAJÍCÍ
minerální vlna / XPS / EPS, PU pěna

BETONOVÝ POTĚR / MAZANINA

ZÁKLADOVÝ BETON

ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP

ROSTLÝ TERÉN

HUTNĚNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM

ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP

KAČÍREK
frakce 16/32

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL

ŽELEZOBETON
kvalita betonu a výztuž viz část Statika

LEGENDA MATERIÁLŮ

ZATEPLENÍ STROPU DESKAMI Z MINERÁLNÍ VATY

TEPELNÁ IZOLACE - NOVÁ
minerální vlna / XPS / EPS, PU pěna

NOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH BLOKŮ

Objekt B: Řez E-E

S1

K6

+17,050
+17,500

+14,050

+9,900

+11,550

S1

Objekt B: Řez F-F

S1 S1 K6

+9,900

+17,500
+17,050

+14,050

S1

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:
- Výkresy je nutné číst zároveň se specifikacemi
- V případě rozdílu kóty a grafického zobrazení je důležité lícování a návaznost konstrukcí podle  skutečného stavu na stavbě!!! Nutno dodržet lícování,

liniové návaznosti a středová umístění evidentně viditelná z projektové dokumentace!!!
- Před započetím dílenské výroby je nutné všechny rozměry ověřit na místě
- U výrobků, kde je ve specifikaci předepsána výrobní  dokumentace, je dodavatel před započetím dílenské výroby tuto dokumentaci předložit architektovi

ke schválení

SOUPIS BOURACÍCH PRACÍ

- Odstranění všech vyznačených zpevněných ploch.
- Odstranění vstupní konstrukce a odbourání vyznačených rohů přízemního objektu.
- Demontáž plynového potrubí na fasádě za přítomnosti plynaře.
- Odstranění vyznačených střešních souvrství včetně zajištění a vybourání atik.
- Demontáž vnějšího skleněného opláštění a kontrola nosných částí panelů.
- Vytyčení a bezpečné zabezpečení inženýrských sítí před bouráním.
- Zabezpečení ochrany objektu proti povětrnostním vlivům po odstranění střechy.

STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ VÝKRES - ŘEZ E-E', F-F' 1:100 D.1.1.3.10
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