
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba :

Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :

DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

OVN Ostatní a vedlejší náklady 1,00 0,00

Stavební objekt 13,00

 SO 01 Demolice 801.31.8.9 1,00 0,00

 SO 02 Příprava území, HTÚ 823.21.1.9 1,00 0,00

 SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ 801.31.1.1 6,00 0,00

 SO 04 Zahradní altán 3,00 0,00

 SO 05 Zpevněné plochy - komunikace, chodníky 822.29.7.5 1,00 0,00

 SO 06 Terénní a zahradní úpravy, herní prvky 823.27.1.2 2,00 0,00

 SO 07 Úprava oplocení a prostor na odpad 815.22.1.2 1,00 0,00

 SO 08 Renovace brouzdaliště 1,00 0,00

 SO 09 Úprava boční příjezdové cesty 822.29.7.5 1,00 0,00

IO 01 Řad dešťové kanalizace 827.21.A3.4.1 1,00 0,00

IO 03 Venkovní dešťová kanalizace 827.21.A3.1.1 1,00 0,00

IO 06 Venkovní osvětlení 828.75.1.1 1,00 0,00

IO 07 Venkovní vedení elektroinstalace 828.73.AA2.1.1 1,00 0,00

0,00Celkem za stavbu

Technické a kvalitativní podmínky

S ohledem k charakteru objektu a stavebních prací je zřejmé, že v průběhu realizace je nutné v soupisu prací uvedené 

výměry kontrolovat se skutečným zaměřením.

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 

dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 

dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace 

obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované 

informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může 

to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu 

žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může 

znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS Brno, 

a.s.,  cenovou soustavou ÚRS Praha a také vlastní individuelní kalkulací.
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Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž 

materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené 

výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto 

doplňkové náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto doplňkové náklady žádný 

samostatný popis.

Závaznost soupisu

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 

soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného 

údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků, které jsou volně dostupné na příslušné elektronické adrese (např. 

pro RTS - www.cenovasoustava.cz,  pro ÚRS lze získat zde - cen.info@urspraha.cz)

Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity  individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v dané cenové 

soustavě). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně odkazem na příslušnou část 

projektové dokumentace.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Dokumentace může obsahovat možnosti kam lze uložit vzniklé sutě nebo vytěženou zeminu. Přesto platí následující :

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát 

nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 

takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 

jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 

vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

Kontrola soupisu

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 

reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou 

kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si 

vyjasnili ještě před podáním nabídky.

Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně předaného soupisu, pak zadavatel 

předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento 

nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny 

použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu 

platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) 

vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k 

soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde ke změně, ale zadavatel usoudí, že je menšího 

rozsahu, je možné se dohodnout provést doplnění formou dodatku.

Nově upravená soupis nebo jeho dodatek musí obdržet každý soutěžící.

Vývoj cen stavebních prací a ostatní rizika

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i 

očekávaný vývoj cen (inflaci), případně ii očekávaný vývoj kurzů české měny.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky stavebních prací, popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb, mají specifické obvyklé postupy 

výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 218



Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

1 0,00

1 a/ 0,00

Zemní práce

Zemní práce - Protlak

V tomto soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je uvažována vodorovná doprava zemin / sutí - a to doprava v rámci 

staveniště a rovněž doprava na předpokládanou skládku v Klenovicích u Tábora. Pozn.: Z důvodu zajištění stejných 

podkladů pro všechny uchazeče o veřejnou zakázku je v položkovém rozpočtu počítáno s odvozovými vzdálenostmi do této 

výše uvedené skládky. Uložení zemin, příp. sutí, na jiné povolené skládce (např. skládka Želeč), může uchazeč zohlednit ve 

své nabídce, ale k fakturaci doloží  potvrzení  této  povolené  skládky o převzetí zemin, příp. sutí, k uložení s datem a 

specifikací ukládaného materiálu. Pokud pak v rámci realizace stavby dodavatel zajistí uložení zemin, příp. sutí, za nižší cenu 

na jiné povolené skládce a doloží to příslušným dokladem, bude toto řešeno jako méněpráce.

Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit 

příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda 

soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku poplatek za skládku. Pokud je v soupisu obsažena samostatně 

položka poplatek za skládku nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této 

položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka poplatek za skládku soupisem definována nebyla, pak cena za 

poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době 

sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané suti či 

materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani 

nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění 

dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad 

tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 

podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 

příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na 

to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 

souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 

technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové 

soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 

materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.  Viz též ustanovení § 44 

odst.11 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického 

prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. 

Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun 

stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití 

běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti 

v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise položky 

označeny jako Přesun hmot) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního 

přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této 

položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty 

počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za 

provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb.

Pokud jsou v části PSV použity přesuny hmot s výpočtem procentní sazbou, soutěžící vyplní buňku s modrým podbarvením 

ve sloupci „Množství“, kde základnou pro výpočet je součet cen stavebních prací a specifikace příslušného stavebního dílu 

/100 a v buňce „cena/MJ“ uvede procentní sazbu dle své kalkulace.

Příplatky za ztížené podmínky prací
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1011 0,00

1011a 0,00

1012 0,00

1013 0,00

11 0,00

14 0,00

17 0,00

181 0,00

182 0,00

183 0,00

183 0,00

184 0,00

1851 0,00

1852 0,00

1853a 0,00

1853b 0,00

1854 0,00

186 0,00

212 0,00

213 0,00

27 0,00

29 0,00

3 0,00

342 0,00

38 0,00

4 0,00

43 0,00

45 0,00

46 0,00

465 0,00

465 0,00

5 0,00

6 0,00

61 0,00

62 0,00

63 0,00

64 0,00

8 0,00

8 0,00

89 0,00

893 0,00

90 0,00

901 0,00

91 0,00

94 0,00

96 0,00

979 0,00

98 0,00

9801 0,00

99 0,00

VRN4 0,00

711 0,00

712 0,00

7121 0,00

713 0,00

721 0,00

Zemní práce pro vodovod

Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště

Zemní práce pro plynovod

Asanace - keřové a náletové skupiny

Příprava území

Trávníky založení

Výsadby stromů a keřů- založení

Výsadby stromů a keřů - další práce

Rostlý materiál - dodání stromů a keřů

Zemní práce pro kanalizace

Přípravné a přidružené práce

Ražení a hloubení tunelářské

Konstrukce ze zemin

Arboristické práce individuální

Asanace - Soliterní, jednotlivě stromy

Sanace

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové konstrukce

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Rostlý materiál - dodání trvalek

Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů

Herní prvky a mobiliář

Drenáže

Akumulace a vsakovací zařízení

Základy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Trubní vedení - voda

Podkladní a vedlejší konstrukce

Zpevněné plochy

Venkovní úpravy, okapový chodník

Zpevněné plochy pod terasu

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Bourání konstrukcí

Přesun sutí

Demolice

Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu

Staveništní přesun hmot

Inženýrská činnost

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Vsakovací  zářez

Oploceni

Ostatní práce a  konstrukce

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Povlakové krytiny fóliové

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace
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722 0,00

722 0,00

723 0,00

724 0,00

725 0,00

725 0,00

725 D 0,00

728 0,00

731 0,00

732 0,00

733 0,00

734 0,00

735 0,00

751a 0,00

751b 0,00

751c 0,00

751d 0,00

751e 0,00

751f 0,00

751g 0,00

751h 0,00

751i 0,00

751j 0,00

751k 0,00

762 0,00

764 0,00

766 0,00

767 0,00

767.2 0,00

771 0,00

776 0,00

777 0,00

781 0,00

783 0,00

783 0,00

784 0,00

799 0,00

740 0,00

741 0,00

742 0,00

743 0,00

744 0,00

745 0,00

746 0,00

747 0,00

748 0,00

749 0,00

M21 0,00

M22 0,00

M46 0,00

VN 0,00

ON 0,00

Cena celkem 0,00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Zařizovací předměty - MONTÁŽ

Zařizovaci předměty - DODÁVKA

Vnitřní vodovod

Pavilon A - zařízení VZT.01.A

Pavilon B - zařízení VZT.01.B

Pavilon C - zařízení VZT.01.C

Pavilon D - zařízení VZT.01.D

Pavilon E - zařízení VZT.01.E

Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02

Vzduchotechnika

Ústřední vytápění - kotelny

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí

Podlahy z dlaždic keramických

Podlahy povlakové

Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03

Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04

Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, zařízení VZT.05.A

Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, zařízení VZT.05.B

Hlavní budova - větrání kotelny a technikcé místnosti, zařízení VZT.06

Konstrukce tesařské

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže - soubory pro vodiče

Elektromontáže - kompletace rozvodů

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Elektromontáže - zkoušky a revize

Elektromontáže - vzdušné vedení

Elektromontáže - rozvodný systém

Elektromontáže - hrubá montáž

Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Dokončovací práce - nátěry

Nátěry

Malby

Ostatní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 218



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O: OVN Ostatní a vedlejší náklady

R: 01 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 00511 R Geodetické práce Kč 1,00000 0,00 RTS

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Kč 1,00000 0,00 RTS

3 0051225T Ochrana prvků kompletace před znečištěním a poškozením Kč 1,00000 0,00 Vlastní

4 005124010R Koordinační činnost Kč 1,00000 0,00 RTS

5 005261051R Zajištění fotodokumentace stavební realizace Kč 1,00000 0,00 Vlastní

6 ON506 Zpracování dílenské dokumentace zhotovitele dle potřeby pro realizaci díla, 3 paré Kč 1,00000 0,00 Vlastní

7 ON5211040 Zábor veřejného prostranství Kč 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
8 005231051T Zajištění všech požadavků DOSS, stanovených zejména stavebním povolením Kč 1,00000 0,00 Vlastní

9 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Kč 1,00000 0,00 RTS

10 ON5211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi ochrana před vstupem nepovolaných osob Kč 1,00000 0,00 Vlastní

11 ON523 Zajištění revizí, zkoušek, atestů, zkušebních provozů, prohlášení o shodě, provozních návodů a 

předpisů

Kč 1,00000 0,00 Vlastní

0,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče

0,00

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

- výchozí stav dotčeného objektu

- výchozí stav sousedících objektů - včetně zápisu se souhlasem majitelů o zaznamenánéhom stavu objektů

- průběžná fotodokumentace provádění díla, zejména dokumentace částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím

- fotodokumentace sousedících objetů po dokončení stavebních prací s vyjádřením majitelů objektů

- vybrané plochy ve vlastnictví zadavatele - pronájem zdarma

- ostatní plochy dle dohody s majiteli pozemků

 DOSS - dotčené orgány státní správy, samosprávy, majitelů a správců inž.sítí

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.

- zejména zajištění bezpečného průchodu veřejnosti průchodem přes staveniště - ochranné konstrukce (záchytná síť, bednění)

včetně všech příslušných dokladů, potřebných pro kolaudaci stavby, tedy i dokladů o zkouškách a revizích uvedených rozpočtově v samostatných soupisech 

prací jednotlivých profesí

-  všechny doklady ve 3 vyhotoveních



12 ON524 Náklady spojené s předáním a převzetím díla Kč 1,00000 0,00 Vlastní

13 ON5241010 Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,00000 0,00 Vlastní

14 ON5251020 Geodetické zaměření stavby vč.geometrického plánu zaměření skutečného provedení Kč 1,00000 0,00 Vlastní

15 ON528 Administrativní náklady v souvislosti s podmínkami dotačního programu Kč 1,00000 0,00 Vlastní

16 ON530 Publicita - stálá paměťní deska 30 x 40 cm - nerez, nápis dle zadání zadavatele kus 1,00000 0,00 Vlastní

17 ON531 Dočasný informační billboard - informace o prováděné akci, investor, dodavatel, termíny apod., 

provedení např.plast, rozměr min. 510 x 240 cm

kus 1,00000 0,00 Vlastní

-  v šesti listinných vyhotoveních +  v elektronické podobě

1010 - náklady na propagační a informační bilboardy, tabule a pod.

 - v pěti listinných vyhotoveních  a 2x  v elektronické podobě na CD ROM:1



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 01 JKSO : 801.31.8.9

Zákl. údaje  SO 01

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

801.31 budovy mateřských škol

801.31.8 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty

801.31.8.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Demolice 0,00 

Celkem objekt  SO 01 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

98 Demolice 0,00

9801 Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Demolice

Rekapitulace stavebního objektu

Demolice

Demolice



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 01 Demolice

R: 01 Demolice

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce

1 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 78,00000 0,00 800-1 RTS

2 457311114R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 8/10 m3 26,00000 0,00 821-1 RTS

0,2*130 26,00000

3 215001100T00 Zhutnění doplněné sypaniny po vrstvách 20 cm m3 78,00000 0,00 Vlastní

0,6*130 78,00000

Díl: 98 Demolice

4 962031133R00 ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 

m2 13,20000 0,00 801-3 RTS

1.PP, ubourání do úrovně cca 1 m pod terénem : 1*(5,2+5+3) 13,20000

5 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 36,31800 0,00 801-3 RTS

obvodové zdivo suterénu do úrovně 1 m pod terén : 

0,6*(20,25+10,6+6,75+5,4+1,65+9,65)+0,3*(7,08+5,38)

36,32000

6 962032314R00 ...pilířů cihelných , na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 0,56700 0,00 801-3 RTS

0,9*0,45*1,4 0,57000

7 965042241R00 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 273,01260 0,00 801-3 RTS

skladba podlahy : 0,15*5*11*21,3+0,23*27,3*9,4 234,75000

terasy (dlažba, bet.mazanina), podesty vstupů : 0,15*(41*5+5,5*5+2,5+5,6+14,5) 38,27000

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

457 31 Vyrovnávací beton

Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu

0,00
962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-2 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách



8 965082941R00 ...tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy m3 557,94000 0,00 801-3 RTS

01 : 115*0,5+100*0,25 82,50000

02 : 115*0,65+100*0,6 134,75000

03 : 145*0,2+70*0,28 48,60000

04 : 215*0,45 96,75000

05 : 180*0,65 117,00000

06 : 215*0,25 53,75000

podesty vstupů : 5,5*(0,5+0,65+0,2+0,45)+0,65*(14,5+5,6+2,5) 24,59000

9 981011111R00 Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké m3 5 241,53500 0,00 800-6 RTS

01, 02, 03, 04, 06 : 3,5*(11*21,3-1,2*6)*5 3 974,25000

05 : (25,85*9,4+2*2,7)*3,5 869,37000

spoj.chodba : 3,2*1,5*(14,1+20,3+13,2+20+13+2,3) 397,92000

10 981512113R00 Demolice konstrukcí jiným způsobem, beton prostý m3 109,09200 0,00 800-6 RTS

ubourání - zákl.pasy : 

06 : 0,4*0,2*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,2*(14,4+11) 6,80000

05 : 0,4*0,6*(14,2*2+25,2+6)+0,3*0,6*(25,2+6+4) 20,64000

04 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11) 20,41000

03 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11) 20,41000

02 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11) 20,41000

01 : 0,4*0,6*(12,5*2+20,5*2)+0,3*0,6*(14,4+11) 20,41000

11 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 915,64074 0,00 821-1 RTS

12 979081111R00 ...do 1 km t 1 915,64074 0,00 801-3 RTS

13 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 915,64074 0,00 801-3 RTS

14 979990001R00 ...stavební suti t 1 915,64074 0,00 801-3 RTS

Díl: 9801 Demontáž konstrukcí s obsahem azbestu
15 9602 Vytvoření a udržení podtlaku v pracovnám prostoru objekt 6,00000 0,00 Vlastní

16 9603 Monitoring podtlaku a koncentrace azbest.vláken, měření koncentrace prováděné uvnitř i vně 

objektu

objekt 6,00000 0,00 Vlastní

17 9604 Demontáž opláštění obvodových stěn, vnitřních příček a podhledů m2 3 400,00000 0,00 Vlastní

18 9605 Přesun demontovaných materiálů na skládku t 115,00000 0,00 Vlastní

981 51 Demolice konstrukcí objektů

981 01-1 Demolice budov prováděné postupným rozebíráním

Budovy výšky do 35 m.

(skládka nebezpečného odpadu)

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00



19 9606 Kontrola - monitoring po ukončení prací, měření dle ČSN ISO EN 16000-7 ks 24,00000 0,00 Vlastní

20 9607 Demontáž a odvoz technologie, odstranění dělících a ochranných konstrukcí pásma objekt 6,00000 0,00 Vlastní

21 9601T Pojištění rozestavěné stavby v rozsahu dle SoD celek 6,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

22 998981123R00 Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m t 69,98171 0,00 800-6 RTS

0,00
998 98-1 Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním

Přesun hmot pro demolice objektů (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení prováděné postupným rozebíráním.



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 02 JKSO : 823.21.1.9

Zákl. údaje  SO 02

Třídník stavebních objektů:823 Plochy a úpravy území

823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce

823.21 vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory

823.21.1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

823.21.1.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Příprava území, HTÚ 0,00 

Celkem objekt  SO 02 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

17 Konstrukce ze zemin 0,00

183 Příprava území 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00

979 Přesun sutí 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Příprava území, HTÚ

Rekapitulace stavebního objektu

Příprava území, HTÚ

Příprava území, HTÚ



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 02 Příprava území, HTÚ

R: 01 Příprava území, HTÚ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 17 Konstrukce ze zemin

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 303,40000 0,00 800-1 RTS

0,2*(570+187+263+125+236+136) 303,40000

2 122201101R00 ...do 100 m3 m3 472,80000 0,00 800-1 RTS

0,2*182+0,4*75+0,2+0,2*350+0,3*115+0,2*400+0,3*117+0,3*122,5 322,95000

0,25*176+0,25*199+0,3*187 149,85000

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 427,17500 0,00 800-1 RTS

odkopávka v celé ploše 1021,5 m2 : (0+0,9)/2*1021,5 459,67500

odpočet plochy sklepa : -0,25*130 -32,50000

4 162301101R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 190,00000 0,00 800-1 RTS

5 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 427,17500 0,00 800-1 RTS

odkopávka zeminy s nevhodnou únosností : 427,175 427,17500

6 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 427,17500 0,00 800-1 RTS

7 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 281,00000 0,00 823-2 RTS

236+45 281,00000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění

181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění



8 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 509,00000 0,00 823-2 RTS

116+122+87+184 509,00000

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 427,17500 0,00 800-1 RTS

10 215001100T00 Zhutnění doplněné sypaniny po vrstvách 20 cm m3 427,20000 0,00 Vlastní

Díl: 183 Příprava území

11 184807111R00 Ochrana stromu bedněním - zřízení m2 14,40000 0,00 823-1 RTS

1,5*1,5*4+1,5*1,2*3 14,40000

12 184807112R00 Ochrana stromu bedněním - odstranění m2 14,40000 0,00 823-1 RTS

13 184807113T00 Ochrana stromu textilií - zřízení kus 7,00000 0,00 Vlastní

14 184807114T00 Ochrana stromu textilií - odstranění kus 7,00000 0,00 Vlastní

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

15 113107212R00 ...z kameniva těženého, v ploše jednotlivě přes 200 m2, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 594,00000 0,00 822-1 RTS

16 113108408R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 80 mm m2 594,00000 0,00 822-1 RTS

chodníky v prostoru výstavby : 102+460+32 594,00000

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

17 215901101RT5 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou

m2 594,00000 0,00 800-1 RTS

Díl: 979 Přesun sutí

18 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 247,10400 0,00 832-1 RTS

19 979081111R00 ...do 1 km t 247,10400 0,00 801-3 RTS

20 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 729,72800 0,00 801-3 RTS

Včetně řeziva.

181 00-611 v rovině a ve sklonu do 1:5

199 Poplatky za skládku

0,00
184 80-71 Ochrana stromu bedněním

Ochrana stromu bedněním před poškozením stavebním provozem

979 08-4 Poplatek za skládku

Včetně řeziva.

0,00
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

- předpoklad použití zeminy z výkopku v jiné části staveniště - posouzení vhodnosti v rámci AD

215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

0,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



21 979990001R00 ...stavební suti t 247,10400 0,00 801-3 RTS

22 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 103,78368 0,00 801-3 RTS



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 03 JKSO : 801.31.1.1

Zákl. údaje  SO 03

Třídník stavebních objektů:801 Budovy občanské výstavby

801.3 Budovy pro výuku a výchovu

801.31 budovy mateřských škol

801.31.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

801.31.1.1 novostavba objektu

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Stavební práce 0,00 

02 Zdravoinstalace 0,00 

03 Vytápění 0,00 

04 Vzduchotechnika 0,00 

05 Silnoproudé rozvody 0,00 

06 Technika slaboproudu 0,00 

Celkem objekt  SO 03 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

212 Drenáže 0,00

27 Základy 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

342 Sádrokartonové konstrukce 0,00

38 Kompletní konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

43 Schodiště 0,00

46 Zpevněné plochy 0,00

465 Venkovní úpravy, okapový chodník 0,00

61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

62 Úpravy povrchů vnější 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

64 Výplně otvorů 0,00

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

94 Lešení a stavební výtahy 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

979 Přesun sutí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

7121 Povlakové krytiny fóliové 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00

Stavební práce

SOUBOR BUDOV  MŠ

Rekapitulace stavebního objektu

SOUBOR BUDOV  MŠ



767 Konstrukce zámečnické 0,00

767.2 Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí 0,00

771 Podlahy z dlaždic keramických 0,00

776 Podlahy povlakové 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00

781 Obklady keramické 0,00

783 Nátěry 0,00

784 Malby 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

1011 Zemní práce pro vodovod 0,00

1011a Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště 0,00

1012 Zemní práce pro plynovod 0,00

1013 Zemní práce pro kanalizace 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

8 Trubní vedení 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

721 Vnitřní kanalizace 0,00

722 Vnitřní vodovod 0,00

723 Vnitřní plynovod 0,00

724 Strojní vybavení 0,00

725 Zařizovací předměty 0,00

725 D Zařizovaci předměty - DODÁVKA 0,00

799 Ostatní 0,00

Celkem soupis 02 0,00

Rekapitulace soupisu 03

Stavební díl Cena (Kč)

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

731 Ústřední vytápění - kotelny 0,00

732 Ústřední vytápění - strojovny 0,00

733 Ústřední vytápění - potrubí 0,00

734 Ústřední vytápění - armatury 0,00

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

Celkem soupis 03 0,00

Rekapitulace soupisu 04

Stavební díl Cena (Kč)

VRN4 Inženýrská činnost 0,00

751a Pavilon A - zařízení VZT.01.A 0,00

751b Pavilon B - zařízení VZT.01.B 0,00

751c Pavilon C - zařízení VZT.01.C 0,00

751d Pavilon D - zařízení VZT.01.D 0,00

751e Pavilon E - zařízení VZT.01.E 0,00

751f Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02 0,00

751g Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03 0,00

751h Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04 0,00

751i Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, zařízení VZT.05.A 0,00

751j Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, zařízení VZT.05.B 0,00

751k Hlavní budova - větrání kotelny a technikcé místnosti, zařízení VZT.06 0,00

Celkem soupis 04 0,00

Zdravoinstalace

Vytápění

Vzduchotechnika



Rekapitulace soupisu 05

Stavební díl Cena (Kč)

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

742 Elektromontáže - rozvodný systém 0,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

M46 Zemní práce při montážích 0,00

ON Ostatní náklady 0,00

Celkem soupis 05 0,00

Rekapitulace soupisu 06

Stavební díl Cena (Kč)

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00

ON Ostatní náklady 0,00

Celkem soupis 06 0,00

Technika slaboproudu

Silnoproudé rozvody



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 122201101R00 ...do 100 m3 m3 23,00000 0,00 800-1 RTS

pro trampolínu  : 23*1 23,00000

2 132201112R00 ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 258,93260 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hlavní budova : 

0,7*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,1+0,7*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,1+0,7*0,4*2,15*1,1

14,17570

  0,9*0,6*4,415*1,2+0,9*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)*1,2 17,70660

  1,15*0,9*09*1,3+1,15*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,3+1,15*0,5*(1,975*2+2,65)*1,3 31,81360

  1,4*0,5*4,2*1,4+1,4*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,4+1,4*0,4*0,565*1,4 22,87320

  0,4*0,25*1,3 0,13000

  spoj.chodba : 0,7*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,1+ 0,4*0,25*2,8 2,51454

  0,9*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,2 6,46704

  1,15*0,4*(4,955+0,925)*1,3+1,4*0,48*(5,525+2,73)*1,4 11,28254

  pavilon A : 0,7*0,6*3,34*1,1+0,7*0,4*(1,225+4)*1,1 3,15238

  0,9*0,6*(2,315+3,2)*1,2+0,6*0,2*2,2 3,83772

  1,15*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,3 9,65471

  pavilon B : 0,7*0,6*4,575*1,1+0,7*0,4*9,2*1,1 4,94725

  0,9*0,6*1,5*1,2+0,9*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,2+0,9*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,2 18,79254

  pavilon C : 0,9*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,2+0,9*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,2 19,90440

  1,15*0,4*(4,075+5,7)*1,2 5,39580

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.



  pavilon D : 1,15*0,5*3,8*1,3+1,15*0,6*8,4*1,3 10,37530

  1,4*0,6*(2,595+7,96)*1,4 12,41268

  1,65*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,5+1,65*0,6*(1,82+2,265)*1,5 24,60893

  pavilon E : 1,4*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,4+1,4*0,4*(7,025+8,6)*1,4 31,29532

  1,65*0,6*(3,215+2,315)*1,5+1,65*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,5 36,36270

Konec provozního součtu

Z celkového objemu 90% v tř.těž. 3 : 287,7029*0,9 258,93261

3 132301110R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 28,77030 0,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  hlavní budova : 

0,7*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,1+0,7*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,1+0,7*0,4*2,15*1,1

14,17570

  0,9*0,6*4,415*1,2+0,9*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)*1,2 17,70660

  1,15*0,9*09*1,3+1,15*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,3+1,15*0,5*(1,975*2+2,65)*1,3 31,81360

  1,4*0,5*4,2*1,4+1,4*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,4+1,4*0,4*0,565*1,4 22,87320

  0,4*0,25*1,3 0,13000

  spoj.chodba : 0,7*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,1+ 0,4*0,25*2,8 2,51454

  0,9*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,2 6,46704

  1,15*0,4*(4,955+0,925)*1,3+1,4*0,48*(5,525+2,73)*1,4 11,28254

  pavilon A : 0,7*0,6*3,34*1,1+0,7*0,4*(1,225+4)*1,1 3,15238

  0,9*0,6*(2,315+3,2)*1,2+0,6*0,2*2,2 3,83772

  1,15*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,3 9,65471

  pavilon B : 0,7*0,6*4,575*1,1+0,7*0,4*9,2*1,1 4,94725

  0,9*0,6*1,5*1,2+0,9*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,2+0,9*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,2 18,79254

  pavilon C : 0,9*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,2+0,9*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,2 19,90440

  1,15*0,4*(4,075+5,7)*1,2 5,39580

  pavilon D : 1,15*0,5*3,8*1,3+1,15*0,6*8,4*1,3 10,37530

  1,4*0,6*(2,595+7,96)*1,4 12,41268

  1,65*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,5+1,65*0,6*(1,82+2,265)*1,5 24,60893

  pavilon E : 1,4*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,4+1,4*0,4*(7,025+8,6)*1,4 31,29532

  1,65*0,6*(3,215+2,315)*1,5+1,65*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,5 36,36270

Konec provozního součtu

Z celkového objemu 10% v tř.těž. 4 : 287,7029*0,1 28,77029

4 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 81,48380 0,00 800-1 RTS

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



Začátek provozního součtu

  hlavní budova : 0,7*0,7*2,69*1,1+0,7*0,9*(1,7+8,1)*1,1 8,24131

  rozšíření do patek : 0,9*(1,25*1,25+0,85*0,85*2+0,9*0,9)*1,1 3,77933

  pavilon A : 0,7*0,7*13,4*1,1+0,9*0,9*(3,5+3,365)*1,2 13,89538

  pavilon B : 0,9*0,8*(3+3+3,1+3,1)*1,2 10,54080

  pavilon C : 0,9*0,9*(3,365+3,5)*1,2+0,9*0,7*13,355*1,2 16,76916

  pavilon D : 1,4*0,85*(3,1+3,1)*1,4+1,65*0,8*3*2*1,5 22,20920

  pavilon E : 1,65*0,9*(3,365+3,415)*1,5 15,10245

Konec provozního součtu

Z celkového objemu 90% v tř.těž. 3 : 90,5376*0,9 81,48384

5 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,05380 0,00 800-1 RTS

Z celkového objemu 10% v tř.těž. 4 : 90,5376*0,1 9,05376

6 133201101R00 ...do 100 m3 m3 48,06510 0,00 800-1 RTS

patky - 80% v tř. těž.3 : 1,6*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8)*1,2*0,8 22,84032

revizní šachty : 1,1*2*2+1,6*2*2*3 23,60000

patky pro únikové schodiště - 70 % v rř. těž. 3 : (3*1,4*0,4*0,4*3,14*1,1)*0,7 1,62476

7 133301101R00 ...do 100 m3 m3 6,40641 0,00 800-1 RTS

patky - 20% v tř. těž.4 : 1,6*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8)*1,2*0,2 5,71008

patky pro únikové schodiště - 30 % v tř. těž. 4 : (3*1,4*0,4*0,4*3,14*1,1)*0,3 0,69633

8 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 194,50000 0,00 800-1 RTS

odkopy, rýhy, šachty : 258,9+81,5+28,8+9,1+48,1+6,4+23 455,80000

odpočet na zásypy : -261,3 -261,30000

9 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 194,50000 0,00 800-1 RTS

10 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 261,30000 0,00 800-1 RTS

výkopek : 23+287,7+90,5+54,4 455,60000

133 3 v hornině 3

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 4 v hornině 4

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,



odpočet za beton pasů a patek : -103-19,3 -122,30000

odpočet za tvárnice : -72 -72,00000

11 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 194,50000 0,00 800-1 RTS

12 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 2 260,00000 0,00 800-1 RTS

Díl: 212 Drenáže

13 212753113R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože m 725,80000 0,00 827-1 RTS

hl.budova : 12+13,5+12+15,5*2+14+12*3+14*3+14 174,50000

chodba : 43,2+34,6+6,4+8,8+6,3+5*6+2,6+3,9+5,2+8+11 160,00000

pavilon A : 10,2*6+8,4+4+3,2+10 86,80000

B : 3*5,6+8,9*6  70,20000

C : 10,2*6+2+7*3 84,20000

D : 8,7*5+5,6*4 65,90000

E : 7*3+2+10,2*6 84,20000

14 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 150,15000 0,00 827-1 RTS

12,3*3 36,90000

10,8+10,6+8,9+8,6+6,8+8,9+10,8+8,6+6,8+18,1+3+2,5+1,25+3+2,3*2 113,25000

15 953761161R00 ...průměr 110 x 2,7 mm m 72,00000 0,00 801-1 RTS

4,8*15 72,00000

16 721273146R00 ...D 125 mm, z PVC, s posuvným mezikružím, povrch stabilizován proti UV záření kus 15,00000 0,00 800-721 RTS

nástavec odvětrání podloží - radon : 6*2+3 15,00000

17 21201 Příprava pro uložení potrubí odvětrání rozhrnutí štěrku, následné překryt potrubí m 875,95000 0,00 Vlastní

hl.budova : 12+13,5+12+15,5*2+14+12*3+14*3+14 174,50000

chodba : 43,2+34,6+6,4+8,8+6,3+5*6+2,6+3,9+5,2+8+11 160,00000

pavilon A : 10,2*6+8,4+4+3,2+10 86,80000

B : 3*5,6+8,9*6  70,20000

C : 10,2*6+2+7*3 84,20000

D : 8,7*5+5,6*4 65,90000

E : 7*3+2+10,2*6 84,20000

12,3*3 36,90000

10,8+10,6+8,9+8,6+6,8+8,9+10,8+8,6+6,8+18,1+3+2,5+1,25+3+2,3*2 113,25000

215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

0,00
212 75-3 Plastové drenážní trubky

953 76 Odvětrání svislé troubami kruhovými PVC

s obetonováním ve stropních prostupech

199 Poplatky za skládku

cena včetně složení sypaniny na skládce

721 27 Ventilační hlavice



18 21202 Montáž propojení systému odvětrání m 1,00000 0,00 Vlastní

19 28611222.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm m 765,00000 0,00 SPCM RTS

20 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 160,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 27 Základy

21 274272110R00 ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 8/10 m2 8,47800 0,00 801-1 RTS

šachta pro trampolínu : 0,6*4,5*3,14 8,47800

22 274272120R00 ...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 8/10 m2 77,96600 0,00 801-1 RTS

atika spoj.chodby : 

0,5*(6,5+2,65+6,5*2+11,5+0,25+5+3,5+20,5+6,5+3+10+8,5+0,25+11,5+6,5*2+20,5)

68,07500

šachta pro trampolínu  : 0,6*5,25*3,14 9,89100

23 274272130RT3 ...tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 m2 418,32630 0,00 801-1 RTS

hlavní budova : 0,5*(7,5+1,05+4,65)+0,5*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)+0,5*2,15 16,80000

0,75*4,415+0,75*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5) 29,09000

1,0*0,9+1,0*(7,8+1,45+7,15+8,3)+1,0*(1,975*2+2,65) 32,20000

1,25*4,2+1,25*(2,655+6,105+14,6)+1,25*0,565 35,16000

spoj.chodba : 0,5*(2,255+2,4+2,6)+0,9*0,35*5 5,20000

0,75*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79) 11,23000

1,0*(4,955+0,925)+1,25*(5,525+2,73) 16,20000

pavilon A : 0,5*3,34+0,5*(1,225+4) 4,28000

0,75*(2,315+3,2) 4,14000

1,0*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5) 16,14000

pavilon B : 0,5*4,575+0,5*9,2 6,89000

0,75*1,5+0,75*(4,2+4,22+4,265)+0,75*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4) 29,68000

pavilon C : 0,75*(3,215+3,19+2,315)+0,75*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7) 31,29000

1,0*(4,075+5,7) 9,78000

pavilon D : 1,0*3,8+1,0*8,4 12,20000

1,25*(2,595+7,96) 13,19000

1,5*(3,05+7,375+8,305)+1,5*(1,82+2,265) 34,22000

pavilon E : 1,25*(3,24+12,355+0,6)+1,25*(7,025+8,6) 39,77000

1,5*(3,215+2,315)+1,5*(1,05+12,775+5,8+5+3,81) 50,95000

ztratné 5% : 398,4*0,05 19,92000

24 274313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 107,34010 0,00 801-1 RTS

hlavní budova : 

0,3*0,5*(7,5+1,05+4,65)*1,05+0,3*0,6*(3,5+7,75+1,05+0,4+3,5+2,05)*1,05+0,3*0,4*2,15*1,05

5,80000

0,00
274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý



0,3*0,6*4,415*1,05+0,3*0,4*(2,7+3,015+8,95*2+2+2,25+6,5)*1,05 5,16000

0,3*0,9*09*1,05+0,3*0,4*(7,8+1,45+7,15+8,3)*1,05+0,3*0,5*(1,975*2+2,65)*1,05 6,70000

0,3*0,5*4,2*1,05+0,3*0,4*(2,655+6,105+14,6)*1,05 3,60000

spoj.chodba : 0,3*0,4*(2,255+2,4+2,6)*1,05 0,91000

0,3*0,4*(2,15+3,225+3,925+2,88+2,79)*1,05 1,89000

0,3*0,4*(4,955+0,925)*1,05+0,3*0,48*(5,525+2,73)*1,05 1,99000

pavilon A : 0,3*0,6*3,34*1,05+0,3*0,4*(1,225+4)*1,05 1,29000

0,3*0,6*(2,315+3,2)*1,05 1,04000

0,3*0,4*(0,5+4,8+9,365+0,4+0,58+0,5)*1,05 2,03000

pavilon B : 0,3*0,6*4,575*1,05+0,3*0,4*9,2*1,05 2,02000

0,3*0,6*1,5*1,05+0,3*0,5*(4,2+4,22+4,265)*1,05+0,3*0,4*(1,125+3,055+6,965+8,85+5,4)*1,05 5,48000

pavilon C : 0,3*0,6*(3,215+3,19+2,315)*1,05+0,3*0,4*(5+11,805+0,865+5,8+0,825+8,7)*1,05 5,81000

0,3*0,4*(4,075+5,7)*1,05 1,23000

pavilon D : 0,3*0,5*3,8*1,05+0,3*0,6*8,4*1,05 2,19000

0,3*0,6*(2,595+7,96)*1,05 1,99000

0,3*0,4*(3,05+7,375+8,305)*1,05+0,3*0,6*(1,82+2,265)*1,05 3,13000

pavilon E : 0,3*0,6*(3,24+12,355+0,6)*1,05+0,3*0,4*(7,025+8,6)*1,05 5,03000

0,3*0,6*(3,215+2,315)*1,05+0,3*0,4*(1,05+12,775+5,8+5+3,81)*1,05 4,63000

hlavní budova : 0,85*0,7*(2,69+1,7)*1,05+0,55*0,9*8,1*1,05+0,4*0,565*1,85 7,37000

rozšíření do patek : 1,05*(1,25*1,25+0,85*0,85*2+0,9*0,9*2)*1,05 5,10000

pavilon A : 0,55*0,7*13,4*1,05+0,55*0,9*(3,5+3,365)*1,05 8,98000

pavilon B : 0,55*0,8*(3+3+3,1+3,1)*1,05 5,64000

pavilon C : 0,55*0,9*(3,365+3,5)*1,05+0,55*0,7*13,355*1,05 8,97000

pavilon D : 0,55*0,85*(3,1+3,1)*1,05+0,55*0,8*3*2*1,05 5,82000

pavilon E : 0,55*0,9*(3,365+3,415)*1,05 3,52000

25 274361821R00 ...10 505(R) t 6,68110 0,00 801-1 RTS

hmotnost vč. ztratného 8% : (6985-798,8)*1,08/1000 6,68000

26 275321311R00 ...z betonu C 16/20 m3 19,26410 0,00 801-1 RTS

0,9*(2,1*2,1+1,9*1,9*2+1,8*1,8+1,2*1,2*4) 18,57000

1,85*0,2*0,2*3,14*3 0,70000

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

275 32 Beton základových patek železový

bez dodávky a uložení výztuže

275 35 Bednění stěn základových patek



27 275351215R00 ...zřízení m2 19,00800 0,00 801-1 RTS

0,9*1,2*4*4*1,1 19,01000

28 275351216R00 ...odstranění m2 19,00800 0,00 801-1 RTS

29 275361821R00 ...10 505(R) t 0,86270 0,00 801-1 RTS

hmotnost vč.ztratného 8% : (49,6+226,8+172,8+180+72+97,6)*1,08/1000 0,86000

30 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 840,40000 0,00 800-2 RTS

hlavní budova : 163,4-3,1+17,2+220,5 398,00000

chodba : 310,5-3 307,50000

pavilon A : 213+25,5 238,50000

pavilon B : 184,5+25,2 209,70000

pavilon C : 213+25,5 238,50000

pavilon D : 184,5+25,2 209,70000

pavilon E : 213+25,5 238,50000

31 311419111R00 ...tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť m2 24,48000 0,00 801-1 RTS

doplňující pásek - det. D.pav.5a,b : 

0,12*(6,5+13,5+3,6+6,3+20,4+11,6+6,5*2+13,5+3,6+13,1+20,1+13,1+3,6+13,5+6,5*2+3,5+11,6+

20,5)

24,48000

32 311419811R00 ...tloušťky 7 cm, nopová fólie m2 80,83750 0,00 801-1 RTS

sokl viz detaily D.spj.07a,b,c : 1,25*21,8+0,75*(3,6+6,7+5,15+3*3) 45,59000

sokl viz detail D.hlb.03 : 0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4) 35,25000

33 311419812R00 ...tloušťky 10 cm, nopová fólie m2 150,43750 0,00 801-1 RTS

sokl v návaznosti na zatepl.system fasády, viz detaily D.pav.5a,b : 

návaznost na dlažbu : 0,725*(6,3+20,4+11,6+13,1+20,1+13,1+11,6+20,5) 84,61000

návaznost na terasu nebo lodžii : 0,725*(6,5+13,5+3,6+3,5+6,5*2+13,5+3,6*2+13,5+6,5*2+3,5) 65,83000

34 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 368,08000 0,00 825-4 RTS

hlavní budova : 0,2*(163,4-3,1+17,2+220,5) 79,60000

chodba : 0,2*(310,5-3) 61,50000

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

451 Podkladní vrstva

Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

275 36 Výztuž základových patek

275 36-1 z betonářské oceli

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

311 41-9 Izolace soklů perimetrickými deskami

soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce)



pavilon A : 0,2*(213+25,5) 47,70000

pavilon B : 0,2*(184,5+25,2) 41,94000

pavilon C : 0,2*(213+25,5) 47,70000

pavilon D : 0,2*(184,5+25,2) 41,94000

pavilon E : 0,2*(213+25,5) 47,70000

35 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 87,49130 0,00 801-1 RTS

P1a : 0,05*(145,2*3+130,4*2-14,5)*1,05 35,80000

P1b : 0,05*(58,4*3+38,7*2)*1,05 13,26000

P2 : 0,05*(4,6*3+4,4*2)*1,05 1,19000

P3 : 0,05*420,8*1,05 22,09000

P4 : 0,05*266,6*1,05 14,00000

P8 : 0,05*22*1,05 1,16000

36 631315611R00 ...z betonu C 16/20 m3 284,10570 0,00 801-1 RTS

hlavní budova  : 0,15*442,6 66,39000

zesílení desky pod kotelnou : 0,1*2,55*2,34 0,59670

chodba : 0,15*322 48,30000

pavilon A : 0,15*226+0,15*17,3*0,2 34,41900

pavilon B : 0,15*222 33,30000

pavilon C : 0,15*226 33,90000

pavilon D : 0,15*222 33,30000

pavilon E : 0,15*226 33,90000

37 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 284,10570 0,00 801-1 RTS

38 631351101R00 ...zřízení m2 56,92500 0,00 801-1 RTS

0,15*345*1,1 56,92000

39 631351102R00 ...odstranění m2 56,92500 0,00 801-1 RTS

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny



40 631361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 14,67160 0,00 801-1 RTS

hlavní budova  : 6,75*1,15*442,6/1000 3,44000

chodba : 6,75*1,15*322/1000 2,50000

pavilon A : 6,75*1,15*(226+17,3*0,2)/1000 1,78000

pavilon B : 6,75*1,15*222/1000 1,72000

pavilon C : 6,75*1,15*226/1000 1,75000

pavilon D : 6,75*1,15*222/1000 1,72000

pavilon E : 6,75*1,15*226/1000 1,75000

41 713121118RU1 ...obložemí stěn pásky na sucho, tloušťky 100 mm,  m 39,90000 0,00 800-713 RTS

viz.det. D.pav.04 : 3*(6,9+1)+2*(7,1+1) 39,90000

42 274354100T00 Bednění prostupů základových pasů  - zřízení m2 25,33910 0,00 Vlastní

hosp..budova, prostup : 0,3*4*(0,4*3+0,5*3+0,25*2+0,9) 4,92000

drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,75+0,35*2+0,75+1,15) 2,22000

spoj.chodba : 0,45*4*0,4+0,3*4*(0,4*2+0,7+0,25)+0,35*4*0,25 3,17000

A prostup : 0,3*4*(0,5+0,7)+0,35*4*(0,4+0,5)+(0,35*2+0,3*2)*0,9 3,87000

drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,45+0,2) 0,60000

B prostup : 0,3*4*0,4*3 1,44000

drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,35)+0,15*3*0,2 0,51000

C prostup : 0,3*4*(0,25*3+0,7) 1,74000

drážka : (0,3+0,15*2)*0,55*2+(0,3+0,18*2)*0,2 0,79000

D prostup : 0,3*4*(0,6+0,25*3) 1,62000

drážka : (0,3+0,15*2)*(0,35+0,5)+0,15*3*0,2 0,60000

E prostup : (0,3+0,15*2)*0,35*2+(0,3+0,18*2)*0,2 0,55000

prořez 15% : 22,034*0,15 3,31000

43 274354101T00 Bednění prostupů základových pasů  - odstranění m2 25,33910 0,00 Vlastní

44 311419110T00 Izolace perimetr. deskami tl. 4 cm m2 2,93400 0,00 Vlastní

v prahu vstupních dveří, stěn : 0,12*(3,6+6,7+3*3+5,15) 2,93000

45 311419814T00 Izolace - soklová deska EPS tl. 16 cm m2 35,25000 0,00 Vlastní

0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4) 35,25000

46 311419815T00 Nopová fólie ve skladbě zateplení základů m2 80,65000 0,00 Vlastní

viz detail D.pav.5a : 0,5*(6,5+13,5+3,6+3,5+6,5*2+13,5+3,6*2+13,5+6,5*2+3,5) 45,40000

viz det. D.hlb.03 : 0,5*(13,5+10,3+14,8+30,5+1,4) 35,25000

47 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 2 025,00000 0,00 SPCM RTS

1840,4*1,1+0,56 2 025,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 12-1 Izolace podlah tepelná

vč.úpravy viz popis skladby stěn (O6, det.D.hlb.03, příloha-řešení soklu)

0,00



48 311238112R00 ...tloušťky 175 mm, výpočtová pevnost Rd 1,4 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,34 

MPa, součinitel prostupu tepla U=1,3 W/m2.K,  

m2 175,01000 0,00 801-1 RTS

hl.budova obezd.rozvaděče m.č. 1.02 : 0,25*2*2 1,00000

hl.budova 2.NP : 3,4*(3,3*2+2,6+0,2) 31,96000

pavilony : 3,75*(7,4+6,6+7,4+6,6+7,4+1*5)-0,9*2,1*5 142,05000

49 311238114R00 ...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 

MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,  

m2 1 423,72050 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 1.NP : 3,75*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5) 360,19000

-(0,8*2,1*6+0,9*2,1+1,5*2,1+1,25*2,1*4) -25,62000

2.NP : 3,15*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75)-2,25*1,75-8,24*2,05-17*1,75 158,27000

pavilony A,C,E : 3*3,5*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2)-3*(2,25*2,25+1*2,1*2) 579,11000

pavilony B,D : 2*3,5*(11,15*2+3,5+12,1+19,5)-2*(2,25*2,25+7*2,25+1*2,1*2) 351,77000

50 311238130R00 ...tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, 

součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2.K

m2 255,08000 0,00 801-1 RTS

2.NP : 3,415*14-0,9*2,1*2 44,03000

atika - hospodářská budova : 0,5*(14*4+13,8*2+22,5*2) 64,30000

atika pavilony : 0,5*(3*(20,25*2+12*2)+2*(19,75*2+10,5)) 146,75000

51 311351105R00 ...zřízení m2 171,27900 0,00 801-1 RTS

hospodářská budova 1.NP : 2*2,95*(2,725+1,6+13,7+6,4+2,235*3)-2*(0,99*2,2+1,375*2,2*2) 167,21000

0,24*(1+1,375*2+2,2*6) 4,07000

52 311351106R00 ...odstranění m2 171,27900 0,00 801-1 RTS

53 311361821R00 ...10 505(R) t 3,93870 0,00 801-1 RTS

výztuž pro průvlaky - 80% z hmotnosti, statika - v.č. 12  : 4558,7*1,08/1000*0,8 3,94000

54 317168111R00 ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 28,00000 0,00 801-1 RTS

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-2 oboustranné za každou stranu

311 36 Výztuž nadzákladových zdí

311 36-1 z betonářské oceli

317 16 Překlady keramické

311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

311 23-8 akusticky tlumivé

311 35 Bednění nadzákladových zdí

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném 

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

311 35-2 oboustranné za každou stranu

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.



hl.budova : 8+5 13,00000

pavilony : 5*3 15,00000

55 317168112R00 ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 40,00000 0,00 801-1 RTS

hl.budova : 14+1 15,00000

pavilony : 5*5 25,00000

56 317168113R00 ...nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 0,00 801-1 RTS

hl.budova 1.NP : 3 3,00000

57 317168131R00 ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 69,00000 0,00 801-1 RTS

pavilony : 1+1+4*2+3*2*4 34,00000

hl.budova 1.NP : 3*7 21,00000

na zdi tl. 17,5 cm a 19 cm, pavilony : 5*2 10,00000

dtto hl.budova 2.NP : 2*2 4,00000

58 317168132R00 ...nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 0,00 801-1 RTS

hl.budova 1.NP : 6 6,00000

59 317168133R00 ...nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 2,00000 0,00 801-1 RTS

nad otvorem s dveřmi 11/VI : 2 2,00000

60 317168135R00 ...nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 1,00000 0,00 801-1 RTS

61 317168137R00 ...nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 6,00000 0,00 801-1 RTS

pavilony : 6 6,00000

62 317941121R00 ...bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,51180 0,00 801-1 RTS

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

Včetně dodávky překladů.

317 16 Překlady keramické

317 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka



IPN 120 : (183,9+92)/1000 0,28000

IPN 80 : 25/1000 0,03000

IPN 100 : (74,9+44,9+41,2+49,9)/1000 0,21000

63 317941123R00 ...bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm t 1,47600 0,00 801-1 RTS

IPN 140 : 141,4/1000 0,14000

IPN 180 : 512,5/1000 0,51000

UPN 220 : 822,1/1000 0,82000

64 317941125R00 ...bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm t 5,56910 0,00 801-1 RTS

IPN 240 : 304/1000 0,30000

UPN 180 : 400,3/1000 0,40000

HEA 260 : (245,4+497,5+388,5)/1000 1,13000

HEA 320 : 1786,6/1000 1,79000

HEA 400 : 1946,8/1000 1,95000

65 332318121R00 Vyplnění vnitř. dutin ocel.sloupů betonem C 16/20 m3 0,15070 0,00 801-2 RTS

0,11*0,11*2,83*4*1,1 0,15000

66 342248112R00 ...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 959,24250 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 1.NP : 

3,75*(0,75+2,8+1,25+3,85*16+4,25*2+2,5*3+1,2+1,9+25,25+2+2,4+2+2,2+3,5+1,75)

467,25000

odpočet otvory : -(0,8*2,1*14+0,7*2,1*8+1,25*2,1*3) -43,16000

varna vč. vyzdívky nad 11/VI : 2,45*(2,15*2+0,75*4)+1,25*0,8 +0,75*1,75 20,20000

2.NP : 3,4*(5,25+5,75+1,25+2,4+1,1*2)-0,8*2,1*2-0,7*2,1*4 48,05000

pavilon A+C+E : 2*3,5*(3,1+8,9+1,65*2+5,5+3*3)-2*(0,8*2,1*3+0,9*2,1*2+0,7*2,1*3) 182,14000

pavilon B+D : 3*3,5*(3,1+7,3+2,9+5,6+4*2+1,6*2)-3*(0,8*2,1*3+0,9*2,1*2+0,7*2,1*3) 276,36000

ostění dveří do pavilonů : 2,1*0,2*2*10 8,40000

67 342255028R00 ...tloušťky 150 mm m2 102,14500 0,00 801-1 RTS

hl.budova 1.NP : 2,8*(0,95*2+1,1*2)+0,45*1,25*2 12,61000

2.NP : 2,8*4,3+3*4,9 26,74000

pavilony : 3*0,9*5+2,8*0,95*5+1,2*(6,2*3+5,7*2) 62,80000

68 311321412VXC Železobeton nadzáklad. zdí C 30/37 XC1 m3 20,06530 0,00 Vlastní

hospodářská budova 1.NP : 0,24*2,95*(2,725+1,6+13,7+6,4+2,235*3)-

0,24*(0,99*2,2+1,375*2,2*2)

20,07000

332 31-8 Vyplnění dutin sloupů

342 24 Příčky z tvárnic pálených

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),

342 24-1 Příčky z tvárnic pálených

342 27 Příčky z cihel a tvárnic nepálených

včetně pomocného lešení

342 27-1 příčky z příčkovek pórobetonových



69 311358000T00 Příplatek za vytvoření pohledového betonu m2 51,75000 0,00 Vlastní

3*20-(1*2,2+1,375*2,2*2) 51,75000

70 13383410R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 80 mm t 0,02750 0,00 SPCM RTS

25*1,1/1000 0,03000

71 13383415R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 100 mm t 0,23200 0,00 SPCM RTS

(74,9+44,9+41,2+49,9)*1,1/1000 0,23000

72 13383420R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm t 0,30350 0,00 SPCM RTS

1.NP pavilony : 183,9*1,1/1000 0,20000

2.NP : 92*1,1/1000 0,10000

73 13383425R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 140 mm t 0,29700 0,00 SPCM RTS

pavilony + 1.NP hl.budova : (128,6+141,4)*1,1/1000 0,30000

74 13482710R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 180 mm t 0,56380 0,00 SPCM RTS

1.NP hl.budova : 512,5*1,1/1000 0,56000

75 13482725R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez IPE; výška 240 mm t 0,33440 0,00 SPCM RTS

2.NP : 304*1,1/1000 0,33000

76 13485314T Tyč průřezu UPE 180 hrubé, jakost oceli 11 375 T 0,44030 0,00 Vlastní

pavilony : 400,3*1,1/1000 0,44000

77 13485320R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 220 mm t 0,90430 0,00 SPCM RTS

1.NP hl.budova : 822,1*1,1/1000 0,90000

78 13486330R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 260 mm t 1,24450 0,00 SPCM RTS

pavilony : (245,4+497,5+388,5)*1,1/1000 1,24000

79 13486345R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 320 mm t 1,96530 0,00 SPCM RTS

pavilony : 1786,6*1,1/1000 1,97000

80 13486365R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 400 mm t 2,14150 0,00 SPCM RTS

pavilony : 1946,8*1,1/1000 2,14000

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce

81 342268111RU1 Podlaha sádrokartonová jednoduchá F 141, deska tl. 25 mm, podkladní stěrka samonivelační 5 

mm

m2 681,90000 0,00 801-1 RTS

P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

82 346971161R00 ...tloušťky 30 mm, šířky do 80 mm m 6,90000 0,00 801-1 RTS

83 342264051RT1 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard m2 670,75000 0,00 801-1 RTS

342 26-811 podlaha jednoduchá F 141

346 97 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění

346 97-6 mezi příčkou a stropem z minerální vaty

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

- zvýšené náklady za matrici do bednění pro pohledový beton, vhodné přísady do betonu

0,00
342 26-81 Podlaha ze sádrokartonových desek



hlavní budova 1.NP : 42,7+7+12,6+14,9+19,5+13,4+30,5+5,5+2,9+10,5+8,7+9,5+17,7 195,40000

2.NP : 18,9+2,5*5,02 31,45000

spojovací chodba : 300 300,00000

pavilony A,C,E : 23,7*3 71,10000

pavilony  B,D : 36,4*2 72,80000

84 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 218,52000 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 1.NP : 3,6+1,7+1,9+2,2+2,4+11,2+3,1+3,4+1,68+1,54+11+11,2+2,4+1,7+2,3+1,7 63,02000

2.NP : 14+1,8*4 21,20000

pavilony A,C,E : 30,1*3 90,30000

pavilony  B,D : 22*2 44,00000

85 342264051RT4 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná m2 786,50000 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 2.NP : 42,7+41,2+40 123,90000

pavilony : 145,2*3+113,5*2 662,60000

86 416061112R00 ...hrana kolmo řezaná, bez izolace m2 65,60000 0,00 801-1 RTS

87 34201 Kastlík pro vnitřní roletu v podhledu SDK, včetně dřevěného nosného rámu - detail  D.pav.03 m 109,03500 0,00 Vlastní

pavilon A, C, E : 3*(7,2+8,75+6,755+2,45) 75,46500

pavilon B,D : 2*(7,2+2,45+7,135) 33,57000

88 77/OS Drážka v podhledu - vedení plynu m 1,55000 0,00 Vlastní

Díl: 38 Kompletní konstrukce

89 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 33,60560 0,00 800-1 RTS

lapol : 2,2*3,2*2,1*1,1 16,26240

odlučovač : 1,35*2,3*1,3*1,1+1,7*3*2,3*1,1 17,34315

90 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 15,31760 0,00 800-1 RTS

lapol : 2,2*3,2*2,1*1,1-0,8*0,8*(3,6*2+1,5*2) 9,73440

odlučovač : 1,35*2,3*1,3*1,1+1,7*3*2,3*1,1-1,5*0,8*(3,6*2+1,3*2) 5,58315

0,00
131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

416 06 Podhledy kazetové z desek sádrokartonových

416 06-1 podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm



91 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 15,31760 0,00 800-1 RTS

92 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,28800 0,00 800-1 RTS

lapol : 0,8*0,8*(3,6*2+1,5*2) 6,52800

odlučovač : 1,5*0,8*(3,6*2+1,3*2) 11,76000

93 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 15,31760 0,00 800-1 RTS

94 273321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 3,07960 0,00 801-1 RTS

revuzní šachta : 4*1,85*1,85*0,15*1,05 2,16000

lapol : 1,95*1,5*0,15*1,05 0,46000

odlučovač : 1,3*2,26*0,15*1,05 0,46000

95 273361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,17760 0,00 801-1 RTS

revizní šachta : 4*1,85*1,85*7,9*1,15/1000 0,12000

lapol : 1,95*1,5*7,9*1,15/1000 0,03000

odlučovač : 1,3*2,26*7,9*1,15/1000 0,03000

96 274272110R00 ...tloušťky 150 mm, výplň betonem C 8/10 m2 25,92000 0,00 801-1 RTS

revizní šachta : 3*1,45*1,2*4 20,88000

1*1,05*1,2*4 5,04000

97 274272120R00 ...tloušťky 200 mm, výplň betonem C 8/10 m2 39,44000 0,00 801-1 RTS

revizní šachta : 1,45*(1,8*2+1,6*2)*4 39,44000

98 274272140RT4 ...tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 m2 13,38000 0,00 801-1 RTS

lapol : 0,75*(2*2+1*2) 4,50000

odlučovač : 1,5*(1,66*2+1,3*2) 8,88000

99 274361821R00 ...10 505(R) t 0,27970 0,00 801-1 RTS

lapol : 0,617*1,1*7*2*(1,9*2+1,4*2)/1000+0,89*1,1*24*2/1000 0,11000

odlučovač : 0,617*1,1*11*2*(2,3+1,3)*2/1000+0,89*1,1*22*2,9/1000 0,17000

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

273 36-2 ze svařovaných sítí

274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku

vč. složení sypaniny

273 32 Beton základových desek železový

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli



100 278382561R00 ...z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 1 m3 0,96710 0,00 801-5 RTS

41/OS desky pod tepelná čerpadla : 3*1,15*2,2*0,10*1,05 0,80000

deska pod venkovní jednotky gastro technologie : 1,2*1,35*0,1*1,05 0,17000

101 311321411R00 ...z betonu C 25/30 m3 4,20096 0,00 801-1 RTS

lapol : 0,3*1*(0,89*2+2,53*2) 2,05200

odlučovač : 0,3*1,21*(0,7*2+2,26*2) 2,14896

102 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 9,00000 0,00 801-2 RTS

lapol : 2 2,00000

odlučovač : 7 7,00000

103 417321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 0,81750 0,00 801-1 RTS

lapol : 0,3*0,2*(2,5*2+0,9*2) 0,41000

odlučovač : 0,3*0,2*(2,3*2+0,7*2)+0,15*0,33*1 0,41000

104 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 10,87680 0,00 801-1 RTS

lapol : 2*0,2*(2,5*2+1,5*2+0,9*2+1,35*2)*1,1 5,50000

odlučovač : 2*0,2*(2,3*2+1,3*2+0,7*2+1,66*2+0,15*1*2)*1,1 5,38000

105 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 10,87680 0,00 801-1 RTS

106 417361821R00 ...10 505(R) t 0,03270 0,00 801-1 RTS

lapol - 40kg/m3 : 0,3*0,2*(2,5*2+0,9*2)*40/1000 0,02000

odlučovač - 40 kg/m3 : (0,3*0,2*(2,3*2+0,7*2)+0,15*0,33*1)*40/1000 0,02000

107 631315711R00 ...z betonu C25/30 m3 0,54810 0,00 801-1 RTS

dno reviz.šachta : 0,07*1,45*1,35*4 0,54810

108 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 0,54810 0,00 801-1 RTS

317 12-11 Osazování překladů, římsovek

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců

bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

278 38-1 Základy pod stroje nebo technologická zařízení

s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

311 32 Beton nadzákladových zdí železový

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů



109 631361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,07610 0,00 801-1 RTS

dno revizní šachty : 7,9*1,15*1,4*1,3*1,15*4/1000 0,08000

110 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 6,00000 0,00 827-1 RTS

reviz šachta : 4 4,00000

lapol : 2 2,00000

111 899501111R00 ...vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 20,00000 0,00 827-1 RTS

2*6 12,00000

2*4 8,00000

112 55340315T Poklop pro zadláždění AL, nosnost 12,5t, 600/900 kus 2,00000 0,00 Vlastní

lapol : 2 2,00000

113 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 

odvětrání

kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

114 56241511R odlučovač ropných látek gravitačně sorpční; plast; rozměry 1660x700x1290 mm; objem kal. 

prostoru 200,0 l; jmenovitý průtok 2,0 l/s; max. průtok 10,0 l/s; poklop 15,0 t

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

115 56241540R odlučovač tuků rozměry 1330x900x1015 mm; objem lapáku 970 l; objem kal. prostoru 200,0 l; 

max. průtok 2,0 l/s; poklop 3,5 t

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

116 59321051R překlad nosný železobetonový; l = 120,0 cm; š = 6,0 cm; h = 19,0 cm; max. světlost 800 mm; Mu 

2,39 kNm

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

lapol : 3 3,00000

odlučovač : 7 7,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

117 389381001RT3 ...betonem třídy C 25/30 m3 5,49840 0,00 801-2 RTS

hl.budova : 0,25*(0,09*5,8+0,08*8,5+0,07*5,75+0,14*12,9+0,29*4,3+0,04*1,5) 1,17938

0,25*0,31*14 1,08500

pavilony, chodby : 0,4*(0,12*3,4+0,165*8,8+0,08*10,8*2+2*(0,12*3,4*2+0,165*5,5)) 2,81400

0,2*0,21*10 0,42000

118 413321414R00 ...z betonu C 25/30 m3 16,95260 0,00 801-1 RTS

0,8*0,24*(6,65+3,6+2,65+2,965+6,4+2,25*3+6*3+14*2+3,76+4,26+4,15+1,11) 16,95264

119 413351107R00 ...zřízení m2 179,68030 0,00 801-1 RTS

631 36-2 ze svařovaných sítí

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

0,00
389 38-10 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

se zřízením a odstraněním bednění

413 32-1 Beton nosníků železový

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

413 35-1 Bednění nosníků

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného 

průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce



(0,8*2+0,25)*(6,65+3,6+2,65+2,965+6,4+2,25*3+6*3+14*2+3,76+4,26+4,15+1,11)*1,1 179,68033

120 413351108R00 ...odstranění m2 179,68030 0,00 801-1 RTS

121 413351217R00 ...přes 20 do 30 kPa, - zřízení m2 15,68750 0,00 801-1 RTS

0,25*(1+1,375*2+14,5*2+6*5) 15,68750

122 413351218R00 ...přes 20 do 30 kPa, odstranění m2 15,68750 0,00 801-1 RTS

123 413361821R00 ...10 505(R) t 0,98470 0,00 801-1 RTS

výztuž pro průvlaky - 20% z hmotnosti, statika - v.č. 12  : 4558,7*1,08/1000*0,2 0,98468

124 417321415R00 ...z betonu C 30/37 m3 27,03300 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 1.NP : 0,24*0,25*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5) 5,76300

2.NP : 0,24*0,25*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75) 3,97800

pavilony A,C,E : 3*0,24*0,25*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2) 10,40400

pavilony B,D : 2*0,24*0,25*(11,15*2+3,5+12,1+19,5) 6,88800

125 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 247,80250 0,00 801-1 RTS

hlavní budova 1.NP : 2*0,25*(2,5+2,5+10,5+14+14,1+27,75+21+1,2+2,5)*1,1 52,82750

2.NP : 2*0,25*(14*2+14*2+1,2+1,35+7,75)*1,1 36,46500

pavilony A,C,E : 3*2*0,25*(20,25+4,5+1,15+3,65+3,25+12,5*2)*1,1 95,37000

pavilony B,D : 2*2*0,25*(11,15*2+3,5+12,1+19,5)*1,1 63,14000

126 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 247,80250 0,00 801-1 RTS

127 417361821R00 ...10 505(R) t 9,55590 0,00 801-1 RTS

1.NP : 1444,2*1,08/1000 1,55974

2.NP : 1019,9*1,08/1000 1,10149

pavilony : 6384*1,08/1000 6,89472

128 411120031RA0 ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 200 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 275,20000 0,00 AP-HSV RTS

spojovací chodby : 18,6+133,2+87,4+18,4+17,6 275,20000

413 36 Výztuž nosníků

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a 

výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce

413 36-1 z betonářské oceli

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců

bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

413 35-2 Podpěrná konstrukce bednění nosníků

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

411 12 Stropy montované z desek, panelů a dílců

do maltového lože, včetně dodávky dílce (ztratné započteno ve výši 1 %) a případné dobetonování.



129 411120032RA0 ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 250 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 768,50000 0,00 AP-HSV RTS

nad 1.NP hl.budova : 128,8+57,8+132,3 318,90000

nad 2.NP hl.budova : 85,5+102,5 188,00000

pavilon : 87,2*3 261,60000

130 411120033RAC ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 265 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 181,00000 0,00 AP-HSV RTS

nad 1.NP hl.budova : 181 181,00000

131 411120035RA0 ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 320 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 412,50000 0,00 AP-HSV RTS

pavilon : 212*2-5,75*2 412,50000

132 411120036RA0 ...z panelů stropních železobetonových vylehčených předpjatých, tloušťky 400 mm, včetně 

dodávky materiálů

m2 442,95000 0,00 AP-HSV RTS

pavilon : 153,4*3-5,75*3 442,95000

133 411320332RA0 ...z betonu C 16/20, tloušťky 200 mm m2 10,70400 0,00 AP-HSV RTS

2*1,2*4,46 10,70400

Díl: 43 Schodiště

134 430321514R00 ...z betonu C 30/37 m3 3,41400 0,00 801-1 RTS

deska : 0,2*(1,2*(4,3+4,2)+1,5*2,5) 2,79000

stupně : 1,2*0,02*26 0,62400

135 430361821R00 ...10505 t 0,25460 0,00 801-1 RTS

235,7*1,08/1000 0,25456

136 431351128R00 ...zřízení m2 3,75000 0,00 801-1 RTS

1,5*2,5 3,75000

137 431351129R00 ...odstranění m2 3,75000 0,00 801-1 RTS

0,00
430 32 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

430 36-1 z betonářské oceli

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

411 32-03 Stropy ze ŽB na filigránové prefa desky

beton stropů deskových, výztuž z betonářské oceli 11 375, montáž a dodávka filigránové desky tloušťky 6 cm, podpěrná konstrukce stropů výšky do 6 m.

433 35-1 přímočarých

431 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

431 35 Bednění podest a podstupňových desek

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

431 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,



138 433351131R00 ...zřízení m2 25,22300 0,00 801-1 RTS

deska : (1,2*(4,3+4,2)+1,5*2,5)+0,2*(4,3+4,2+0,1) 15,67000

stupně : 1,2*0,15*26+0,15*4,3*4 7,26000

prořez 10% : 22,93*0,1 2,29300

139 433351132R00 ...odstranění m2 25,22300 0,00 801-1 RTS

140 433351138R00 ...zřízení m2 10,08000 0,00 801-1 RTS

1,2*4,2*2 10,08000

141 433351139R00 ...odstranění m2 10,08000 0,00 801-1 RTS

Díl: 46 Zpevněné plochy

142 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 604,20000 0,00 800-2 RTS

515,4+74*3*0,4 604,20000

143 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 515,40000 0,00 822-1 RTS

144 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 515,40000 0,00 822-1 RTS

145 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 515,40000 0,00 822-1 RTS

146 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 280,00000 0,00 822-1 RTS

sokl pavilonů - detail D.pav.5b : 125 125,00000

lemování terasy : 95 95,00000

lemování květníků v terase : 6*10 60,00000

147 59233175R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm kus 118,00000 0,00 SPCM RTS

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

433 35-1 přímočarých

433 35 Bednění schodnic

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

433 35 Bednění schodnic

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m,

433 35-9 příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m

0,00

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm



obruba dřev.terasy, det.D.pav.06 : 95/2,5+2 40,00000

sokl pavilonů, det. D.pav.5b : 125/2,5+2 52,00000

obruba květníků : 60/2,5+2 26,00000

148 592420220000R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm m2 215,00000 0,00 SPCM RTS

515,4*4,5*0,3*0,3*1,03+0,0009 215,00001

149 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 665,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 465 Venkovní úpravy, okapový chodník

150 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 14,20000 0,00 800-2 RTS

151 631571002R00 ...z kameniva těženého 0-4 tř.I m3 2,84000 0,00 801-1 RTS

0,2*14,2 2,84000

152 916561111RT2 ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 29,30000 0,00 822-1 RTS

153 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 16,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

154 610991111R00 ...fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 154,09150 0,00 801-1 RTS

hosp.budova : 3,25*1,75+3,935*1,75*2+9,135*1,4+1,635*1,4+2,365*1,4+1,45*2,1*2*2 50,02900

pavilony : 2,25*2,25*5+7*2,25*5 104,06250

155 611425122R00 ...hladké m2 19,91700 0,00 801-1 RTS

2,5*(1,235+2,235)+1,21*2*3,85+0,25*3,85*2 19,91700

156 612421626R00 ...hladké m2 3 475,20100 0,00 801-1 RTS

hospodářská budova 1.NP : 

1.02 : 3,55*(2,815+2,34+4,59+3,76+1,4+1,775)-1,25*2,1-0,8*2,1 54,90900

1.02a : 3,55*(2,7*2+1,3*2)-0,8*2,1 26,72000

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-1 z kameniva

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků

0,00

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

610 99 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod.

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

611 42 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

611 42-6 schodišťových konstrukcí

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti



1.11 : 3,55*(2,375*2+4,26*2)-1,25*2,1*2 41,85850

1.12 : 3,55*(2,76*2+4,26*2)-1,25*2,1*2 44,59200

1.18 : 3,55*(3,635*2+3,865*2)-1,25*2,1 50,62500

1.19 : 3,55*(1,75*2+1,7*2)-0,8*2,1 22,81500

1.20 : 3,55*(1,7*2+1,7*2)-0,8*2,1 22,46000

1.35 : 3,55*(2,76*2+3,885*2)-1*2,2 44,97950

1.01 : 3,2*(25*2+1,52*2+2,75*2+0,6*2)-0,8*2,1*6-1,25*2,1*3-1,4*2,1 170,27300

1.03 : 3,2*(2*2+1,8*2)-0,8*2,1-0,7*2,1*3 18,23000

1.04 : 3,2*(1,8*2+0,95*2)-0,7*2,1 16,13000

1.05 : 3,2*(1,97*2+0,95*2)-0,7*2,1 17,21800

1.06 : 3,2*(3,885*2+1,8*2)-0,8*2,1-0,7*2,1 33,23400

1.07 : 3,2*(3,25*2+4,05*2)-0,8*2,1-3,25*1,75 39,35250

1.08 : 3,2*(3,825*2+4,05*2)-0,8*2,1-0,9*2,1-3,935*1,75 39,94375

1.09 : 3,2*(5,025*2+4,05+3,885)-0,8*2,1-0,9*2,1-3,935*1,75 47,09575

1.10 : 3,2*(3,445*2+3,885*2)-0,8*2,1 45,23200

1.13 : 3,2*(1,8*2+1,15*2)-0,8*2,1 17,20000

1.14 : 3,2*(12,3*2+2,925*2)-1,52*2,1-0,8*2,1*2-1,25*2,1*2-1,4*2,1 82,69800

1.15 : 3,2*(1,97*2+1,15*2)-0,8*2,1 18,28800

1.16 : 3,2*(2,25*2+2,46*2)-0,8*2,1*2 26,78400

1.17 : 3,2*(2,8525*2+3,865*2)-0,8*2,1*2 39,63200

1.21 : 3,2*(5,6+4+11,85+4,4+17,9)-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2-1,375*2,1-1*2,2-9,135*1,4 114,98350

0,24*(1,375+2,15*2)+1,2*0,9*2+2,3*2*(1,9+0,9*2)+0,15*(0,8+2*1,9+4*0,9) 21,77200

1.22 : 3,2*(2,71*2+2,25*2)-0,7*2,1-0,8*2,1 28,59400

1.23 : 3,2*(1,685*2+2*2)-0,7*2,1*3 19,17400

1.24 : 3,2*(1,75*2+0,95*2)-0,7*2,1 15,81000

1.25 : 3,2*(1,62*2+0,95*2)-0,7*2,1 14,97800

1.26 : 3,2*(2,25*2+3,865*2)-0,8*2,1 37,45600

1.27 : 3,2*(4,87*2+2,5*2)-0,9*2,1 45,27800

1.28 : 3,2*(3,825*3+2,5*2)-1,375*2,1 49,83250

1.29 : 3,2*(4,5*2+2,5*2)-0,9*2,1 42,91000

1.30 : 3,2*(7,26*2+2,5*2)-1,375*2,2 59,43900

1.31 : 3,2*(1,135*2+2,1*2)-0,875*2,2-0,7*2,1 17,30900

1.32 : 3,2*(1,135*2+1,5*2)-0,7*2,1 15,39400

1.33 : 3,2*(1,125*2+2,1*2)-0,875*2,2-0,7*2,1 17,24500

1.34 : 3,2*(1,125*2+1,5*2)-0,7*2,1 15,33000

2.NP : 

2.06 : 3,3*(1,25*2+2,485*2)-0,7*2,1 23,18100



2.01 : 3,1*(6,3*2+6,885*2)-6,885*1,75-1*2,1-3,78*3,1 55,88025

2.02 : 3,1*(6,3*2+6,875*2)-6,875*1,75-1*2,1-3,78*3,1 55,83575

2.03 : 3,1*(7,5*2+5,5*2)-5,5*2,05-1*2,1 67,22500

2.04 : 3,1*(8,25*2+7,5*2)+0,4*(4,7*2+2,5)-1*2,1*3-0,8*2,1-0,7*2,1*2 91,49000

2.05 : 3,1*(4,895*2+2,895*2)-0,8*2,1-0,7*2,1 45,14800

2.07 : 3,1*(1,125*2+1,6*2)-0,7*2,1*2 13,95500

2.08 : 3,1*(1,125*2+1,6*2)-0,7*2,1*2 13,95500

2.09 : 3,1*(1,125*2+1,6*2)-0,7*2,1*2 13,95500

2.10 : 3,1*(1,125*2+1,6*2)-0,7*2,1*2 13,95500

Pavilon A,C,E : 

04 : 3*(3,5*(1,8*2+0,95*2)-0,7*2,1) 53,34000

08 : 3*(3,5*(3,08*2+2,5*2)-0,8*2,1) 112,14000

01 : 3*(3,1*(5,4*2+3,135*2)-1*2,1*2) 146,15100

02 : 3*(3,1*(9,43*2+8,875*2)-7*2,25-5,5*3,1-1*2,1*3-0,8*2,1*2) 213,09300

03 : 3*(3,1*(3,08*2+2,125*2)-1*2,1*2-0,7*2,1) 79,80300

05 : 3*(3,1*(3,08*2+2,21*2)-0,8*2,1-0,7*2,1) 88,94400

06 : 3*(3,1*(1,81*2+0,95*2)-0,7*2,1*2) 42,51600

07 : 3*(3,1*(1,5*2+0,95*2)-0,7*2,1) 41,16000

09 : 3*(3,1*(6,885*2+8,7*2)-5,5*3,1-6,49*3,1) 178,37400

Pavilon B,D : 

04 : 2*(3,5*(1,675*2+0,95*2)-0,7*2,1) 33,81000

08 : 2*(3,5*(2,03*2+4*2)-0,8*2,1) 81,06000

01 : 2*(3,1*(3,135*2+5,4*2)-1*2,1*2) 97,43400

02 : 2*(3,1*(15,385*2+7,375*2)-7*2,25-7,135*3,1-1*2,1*2-0,8*2,1*3) 188,00700

03 : 2*(3,1*(2,035*2+4*2)-1*2,1-0,7*2,1) 67,69400

05 : 2*(3,1*(3,08*2+2,21*2)-0,8*2,1-0,7*2,1) 59,29600

06 : 2*(3,1*(1,675*2+0,95*2)-0,7*2,1*2) 26,67000

07 : 2*(3,1*(1,5*2+0,95*2)-1*2,1-0,8*2,1) 22,82000

09 : 2*(3,1*(6,61*2+3,075*2)-1*2,1-0,8*2,1) 112,53400

157 612425921R00 ...omítkou hladkou m2 34,03750 0,00 801-4 RTS

hosp.budova : 0,15*(1,75*6+1,4*2+1,75*2+2,1*4+1,75*4) 4,83000

612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,



0,15*(0,875*2+1+2,2*6+1,3*2+2,1*4+0,99+1,375*2+2,2*6) 6,58350

pavilony, typu A  : 3*(0,24*(5,5+3,1*2)+0,2*(7+2,25*2)) 15,32400

typu B : 2*0,2*(7+2,25*2+2,25*3) 7,30000

158 612471437R00 ...dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 3 062,60200 0,00 801-1 RTS

3475,2+34,0375 3 509,23750

odpočet obklady : -394,17-106,42 -500,59000

schodiště : 19,9170 19,91700

ostění - hosp.budova : 0,15*(1,75*6+1,4*2+1,75*2+2,1*4+1,75*4) 4,83000

0,15*(0,875*2+1+2,2*6+1,3*2+2,1*4+0,99+1,375*2+2,2*6) 6,58350

pavilony, typu A  : 3*(0,24*(5,5+3,1*2)+0,2*(7+2,25*2)) 15,32400

typu B : 2*0,2*(7+2,25*2+2,25*3) 7,30000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

159 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 94,60500 0,00 801-1 RTS

1.NP : 3,25*1,75+3,935*1,75*2+0,875*2,2*2+1*2,2+1,25*2,05*2+13,3*1,4 49,25500

2.NP : 2,25*1,75+8,25*2,05+14*1,75 45,35000

160 622311134RT3 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 

kg/m2

m2 45,60000 0,00 801-1 RTS

skladba T1 : 45,6 45,60000

161 622311435RT1 ... , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, 3,2 kg/m2

m2 277,20750 0,00 801-1 RTS

O2a, hospodářská budova : 2,6*1,3+30,6*4,25+14,8*4,25+23,9*4,25 297,90500

-13,25*1,4-1,35*2,05*2-1*2,2-0,875*2,2*2-11,15*1,75 -49,64750

O2a, spojovací chodba : 6,6+2,75*2+4,85+2,9+9,1 28,95000

162 622311437RT1 ... , prodyšným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a silikonová 

omítka, 3,2 kg/m2

m2 92,54800 0,00 801-1 RTS

O2b : 14,8*5,35+14,8*3,7-14*1,75-8,24*2,05 92,54800

163 622311154RT3 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka m2 15,46300 0,00 801-1 RTS

612 47-142 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)

0,00
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů

V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických 

(lepivých) maltovin

622 31-3 Zateplení fasády

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 

m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

622 31-5 Zateplení ostění

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle 

popisu položky.



1.NP : 0,15*(13,25+1,4*2+1,35*2+2,05*4+1+2,2*2+0,875*2+2,2*4+11,15+1,75*2) 8,63250

2.NP : 0,15*(2,25+1,75*2)+0,2*(8,24+2,05*2+14+1,75*2) 6,83050

164 622311563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 9,26300 0,00 801-1 RTS

1.NP : 0,15*(13,25+1,35*2+1+0,875*2+11,15) 4,47750

2.NP : 0,15*2,25+0,2*(8,24+14) 4,78550

165 622311016R00 ...hliníkové, pro izolaci tl. 160 mm m 79,95000 0,00 801-1 RTS

1,3+30,6+14,8-1,35*2+23,9-1-0,875*2 65,15000

14,8 14,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

166 631312611R00 ...z betonu C 16/20 m3 73,64391 0,00 801-1 RTS

P1b : 0,063*(58,4*3+38,7*2)*1,05 16,70949

P2 : 0,051*(4,6*3+4,4*2)*1,05 1,21023

P3 : 0,057*420,8*1,05 25,18488

P4 s odpočtem v kotelně : 0,0655*266,6*1,05-0,0655*2,55*2,34*1,05 17,92503

P5 : 0,062*116,8*1,05 7,60368

P6 : 0,06*50,2*1,05 3,16260

P8 : 0,08*22*1,05 1,84800

167 631313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 0,71300 0,00 801-1 RTS

zesílený podklad v kotelně : 0,12*2,55*2,33 0,71298

168 631315711R00 ...z betonu C25/30 m3 21,77700 0,00 801-1 RTS

lodžie : 0,15*(3*24+2*23,8)*1,05 18,83700

čelní hrana  : 0,2*0,4*(3*6,9+2*7,15)*1,05 2,94000

622 31-6 Zateplení parapetu

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje  5,0 m parapetních lišt 

na m2.

622 33 Profily zakládací

0,00
631 31 Mazanina z betonu prostého

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm



169 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 1,84800 0,00 801-1 RTS

P8 : 0,08*22*1,05 1,84800

170 631319173R00 ...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 0,71300 0,00 801-1 RTS

171 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 21,77700 0,00 801-1 RTS

172 631345521R00 ...keramzitového, z betonu C -/7,5 m3 35,75510 0,00 801-1 RTS

skladba S2, spojovací chodba : 257*(0,05+0,215)/2*1,05 35,75513

173 631351101R00 ...zřízení m2 23,36400 0,00 801-1 RTS

0,6*(3*7+2*7,2)*1,1 23,36400

174 631351102R00 ...odstranění m2 23,36400 0,00 801-1 RTS

175 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,10630 0,00 801-1 RTS

P8 : 3,305*22*1,15/1000 0,08362

zesílená mazanina v kotelně : 3,305*1,15*2,55*2,34/1000 0,02268

176 631361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,80970 0,00 801-1 RTS

lodžie : 5,27*1,15*(3*24+2*23,8)/1000 0,72484

čelní hrana  : 5,27*1,15*0,4*(3*6,9+2*7,15)/1000 0,08485

177 632442421R00 ...výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 40 mm m2 1 742,25000 0,00 801-1 RTS

pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4 765,00000

pavilon B,D : 2*11,2*20 448,00000

hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5) 529,25000

178 632442422R00 ...výplňový a spádový, pevnost v tlaku 0,5 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za 

každých dalších 5 mm

m2 34 657,62500 0,00 801-1 RTS

pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4*20,5 15 682,50000

pavilon B,D : 2*11,2*20*20,5 9 184,00000

hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)*18,5 9 791,12500

Díl: 64 Výplně otvorů

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 44-2 Potěr litý - cementová pěna

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

0,00
642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 34 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního

631 34-5 tloušťky přes 120 do 240 mm

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh



179 642942111R00 ...plocha do 2,5 m2 kus 38,00000 0,00 801-1 RTS

70/210 : 4+3+8 15,00000

80/210 : 4+1+12 17,00000

90/210 : 1+2+1+2 6,00000

180 642942221R00 ...plocha přes 2,5 do 4,5 m kus 8,00000 0,00 801-1 RTS

90+35/210 : 2+4 6,00000

145/210 : 2 2,00000

181 642952121R00 ...bukových, hoblovaných, o ploše do 2,5 m2 kus 10,00000 0,00 801-4 RTS

182 642952110R00 ...plochy do 2,5 m2 kus 30,00000 0,00 801-1 RTS

15+10+5 30,00000

183 553301 Zárubeň kovová 70/210 cm ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž kus 15,00000 0,00 Vlastní

07/VI,  08a,b,/VI : 4+3+8 15,00000

184 553302 Zárubeň kovová 80/210 cm ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž kus 17,00000 0,00 Vlastní

4/VI, 6/VI, 9/VI : 4+1+12 17,00000

185 553303 Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž kus 1,00000 0,00 Vlastní

186 553304 Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 19 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž kus 2,00000 0,00 Vlastní

187 553305 Zárubeň kovová 90/210 cm, ústí 24 cm, bez polodrážky, pro dodatečnou montáž kus 1,00000 0,00 Vlastní

188 553306 Zárubeň kovová 90+35/210 cm, boční světlík, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž kus 2,00000 0,00 Vlastní

189 553307 Zárubeň kovová 90+35/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž kus 3,00000 0,00 Vlastní

190 553308 Zárubeň kovová 90+35/210 cm, ústí 26 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž kus 1,00000 0,00 Vlastní

191 553309 Zárubeň kovová , atyp.rozměr 90+50/210 cm, ústí 13,5 cm, bez polodrážky, pro dodat.montáž kus 2,00000 0,00 Vlastní

192 642952110VX Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, ústí stěny přes 160 mm kus 10,00000 0,00 Vlastní

193 61181251.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 15,00000 0,00 SPCM RTS

194 61181252.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

195 61181253.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 5,00000 0,00 SPCM RTS

196 61181293.AR zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdiva,

pro pož.odolnost EW 30

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 95-1 Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámů dodatečně

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

642 95-2 Osazení zárubní dveřních dřevěných



197 611813094R zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 

1 970 mm; tloušťka stěny 360 až 500 mm; dýha; hruška, zebrano, padouk

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce

198 931991211R00 ...tloušťky 20 mm m2 9,62000 0,00 801-5 RTS

0,65*14,8 9,62000

199 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 2 338,70000 0,00 801-1 RTS

37,1*14,8+14,4*14,8 762,20000

20,7*13*3+20,4*11,5*2 1 276,50000

300 300,00000

200 711767278R00 ...dotěsnění tmelem D do 200 mm kus 61,00000 0,00 800-711 RTS

kanalizace  : 48 48,00000

vodovod : 1 1,00000

elektro : 12 12,00000

201 01/OS Hydrantový systém D19 s tvarově stálou hadicí, cena jen za osazení - dodávka uvedena v části 

ZTI

kus 1,00000 0,00 Vlastní

202 02/OS Ochranné madlo - dodání a montáž lepením, plastový plát šíře 200 mm, tl. 3 mm m 43,30000 0,00 Vlastní

203 03/OS Ochrana rohů ve varně, Nárožní nerezový úhelník - dodání a osazení bm 31,90000 0,00 Vlastní

3a : 2,15*6 12,90000

3b : 1,2 1,20000

3c : 2,15*4 8,60000

3d : 2,3*4 9,20000

204 04a/OS Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 840/1440 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

205 04b/OS Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/1440 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

206 04c/OS Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/950 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

207 04d/OS Podlahový nerezový žlab s roštem, odpad DN100, zápachová uzávěra, 400/1850 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

0,00
931 99 Výplň dilatačních spár z lehčených plastů

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 

rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

3b- úhelník tvaru "U" dl. 1200 mm   1x

3c- úhelník tvaru "U" dl. 2150 mm   4x

3d- úhelník tvaru "L" dl. 2300 mm    4x

711 76 Provedení detailů pryžemi

711 76-2 opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu

Ochraný plastový plát o šíři 200 mm a tl. 3 mm umístěný  100-300 mm nad podlahou- nalepený na keramickém obkladu. Směs z akryl-vinylové pryskiřice 

která obsahuje modifikátory nárazu, protihořlavé látky a stabilizátory UV.

Madlo bude použito na všech zdech od příjmu až do varny i ve varně samotné.

Nárožní nerezový úhelník

3a- úhelník tvaru "L" dl. 2150 mm    6 x



208 05/OS Čistící rohož v hlavním vstupu, AL profily, vč.  rámu z nerezu pro zapuštění do terénu m2 5,04900 0,00 Vlastní

3,74 * 1,35 5,05000

209 06/OS Čistící rohož v hlavním vstupu, AL profily, vč.  rámu z nerezu pro zapuštění do terénu m2 1,80000 0,00 Vlastní

1,8 * 1,0 1,80000

210 07/OS Elastická dlažba z gumového granulátu tl.25 mm, pro podložení trampolíny kus 8,00000 0,00 Vlastní

211 08/OS Trampolína o průměru 4300 mm, únosnost min. 500 kg (jedna osoba 100 kg) kus 1,00000 0,00 Vlastní

212 09/OS Ochranné matrace po obvodu trampolíny - 8 dílů, tl.molitanu 50 mm, potaženo PVC fólií kpl 1,00000 0,00 Vlastní

213 10/OS Držák potrubí s gumou - pro stabilizaci trampolíny, včetně kotevního materiálu - dodání a montáž kus 16,00000 0,00 Vlastní

214 11/OS Čistící rohož venkovní - vstup na zahradu, vč.  rámu z nerezu pro zapuštění do terénu m2 1,80000 0,00 Vlastní

1,8*1,0 1,80000

215 12/OS Čistící rohož vnitřní - vstup na zahradu m2 3,05250 0,00 Vlastní

2,035*1,5 3,05000

216 13/OS Čistící rohož vnitřní - vstup na zahradu m2 3,07500 0,00 Vlastní

rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky

materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)

rozměr rohože 3740x1350 mm

- cena je kompletní včetně odvodnění

- ochraný prstenec okolo trampolíny - vnitřní průměr 4,3 m vnější průměr 6,3 m; prstenec členěn na segmenty (cca 8dílů), jednotlivé díly potaženy PVC fólií 

o tl. cca 1,5 mm, barevnost povrchové fólie bude určena v rámci AD, jednotlivé díly opatřeny suchými zipy pro spojení v celek

rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky

materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)

rozměr rohože 1800 x 1000 mm

vč. nerezového rámu pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno  do štěrkového lože

vč.  rámu z nerezu pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno  do štěrkového lože (PVC trubka)

- cena je kompletní včetně odvodnění

rohož složená z hliníkových profilů (eloxovaných) s gumovou a kartáčovou vložkou, spojené ocelovými lanky s gumovými distančními kroužky

materiál vložky: PVC gumová vložka (černá), kazetový profil s paralelně uspořádanými kartáči (šedá)

rozměr rohože 1800 x 1000 mm

vč.  rámu z nerezu pro zapuštění do terénu 25x25 mm a betonové desky, vyspádováno na střed a odvodněno  do štěrkového lože  (PVC trubka)

- cena je kompletní včetně odvodnění

rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2050x1500 mm

vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy

Rohož ze 100% polypropylenu zataveného do PVC podkladu, tloušťka 18 mm, barva černá, váha 4570g/m2, rozměr 2050x1500 mm



2,05*1,5 3,08000

217 14/OS Vnitřní zatemňující rolety - okno 7x2,25 m kus 5,00000 0,00 Vlastní

218 14-34/OS Montáž zatemňujících systémů, vnitřní a vnější soubor 1,00000 0,00 Vlastní

219 15/OS Vnitřní zatemňující rolety - okno 2,25x2,25 m kus 5,00000 0,00 Vlastní

220 16/OS Vnitřní zatemňující rolety -  francouzské okno, pavilon B kus 2,00000 0,00 Vlastní

221 17/OS Vnitřní zatemňující rolety -  francouzské okno, pavilon A kus 3,00000 0,00 Vlastní

222 18/OS Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2, stíněná plocha :  š/v…..3,44x2,25 m kus 3,00000 0,00 Vlastní

223 19/OS Vnější screenové rolety - okno 7x2,25m- 1/2, stíněná plocha :  š/v…..3,52x2,25 m kus 3,00000 0,00 Vlastní

224 20/OS Vnější screenové rolety -  okno 2,25x2,25m, stíněná plocha :  š/v…..2,21x2,25 m kus 5,00000 0,00 Vlastní

225 21/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.07, stíněná plocha :  š/v…...3,3x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

226 22/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.08, stíněná plocha :  š/v…...3,94x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

227 23/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.09, stíněná plocha :  š/v…...3,88x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

228 24/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha :  š/v…...3,05x1,4 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

229 25/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha :  š/v…...3,05x1,4 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

230 26/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.21-1/3, stíněná plocha :  š/v…...3,1x1,4 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)

ovládání: elektrické, motor 230V

Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu

Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)

ovládání: elektrické, motor 230V

Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu

vč. nerezového rámečku 30x20 mm, zapuštěné do podlahy

Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu

Sreenová látka ze skelných vláken obalených v probarveném PVC. Odolnost látky v mínusových teplotách v rozmezí 35-60°C.

Barevnost: odstín šedé(upřesněno v rámci AD)

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)

ovládání: elektrické, motor 230V

Roleta s nehořlavou látkou zabudovaná do podhledu

Zatemňující látka: 100% polyester, 320 g/m2, odstín šedé (upřesněno v rámci AD)

ovládání: elektrické, motor 230V

Venkovní elektricky ovládaná roleta s vedením ve vodící liště

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os



231 27/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.26, stíněná plocha :  š/v…...2,36x1,4 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

232 28/OS Vnější screenové rolety - místnost 1.22, stíněná plocha :  š/v…...1,7x1,4 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

233 28654115.AR manžeta prostupová typ s fólií; světlost 56 mm kus 48,00000 0,00 SPCM RTS

kanalizace : 5*6+7+6+5 48,00000

234 28654115.B Těsnící manžeta pro prostup potrubí izolací, pro potrubí do DN80 kus 13,00000 0,00 Vlastní

vodovod, elektro : 1+12 13,00000

235 29/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2, stíněná plocha :  š/v…...3,73x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

236 30/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.02 1/2, stíněná plocha :  š/v…...3,73x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

237 31/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2, stíněná plocha :  š/v…...3,59x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

238 32/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.01 1/2, stíněná plocha :  š/v…...3,5x1,75 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

239 33/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2, stíněná plocha :  š/v…...4,49x2,05 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

240 34/OS Vnější screenové rolety - místnost 2.03 1/2, stíněná plocha :  š/v…...1,1x2,05 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

241 35/OS Plast.lišta - napojení SDK podhledu na dřev.obklad, lišta L30, PVC-U, hladká, bílá bm 102,00000 0,00 Vlastní

242 36/OS Pec na keramiku - osazení, zprovoznění kus 1,00000 0,00 Vlastní

243 37/OS Stínění světlíků kus 10,00000 0,00 Vlastní

244 42/OS Revizní dvířka v podhledu SDK - 400/400 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

245 43/OS Revizní dvířka v podhledu SDK - 400/600 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

246 44/OS Protipožární manžeta DN 200, požár.odolnost 30 min. kus 1,00000 0,00 Vlastní

247 45/OS Revizní dvířka plastová podhledová - 400/400 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

248 46/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 4295x800 mm, pro děti v umývárnách (pavilony typu A,C,E) kus 3,00000 0,00 Vlastní

249 47/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 3975x800 mm, pro děti v umývárnách (pavilony typu B,D) kus 2,00000 0,00 Vlastní

250 48/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 845x1020 mm, pro učitelky v umývárnách (pavilony typu A,C,E) kus 3,00000 0,00 Vlastní

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

popis viz. Prvek 18/Os

- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN

viz. detail D.spoj.09

- dodávka investora ze skladových zásob

- zabudované stínění do světlíkového otvoru - typ Plise plafond- zatemňující

ovládaný elektronicky, látka 100% polyester v nehořlavé úpravě, motor 24V

typ a barva látky dle vzorníku

- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN



251 49/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 835x1020 mm, pro učitelky v umývárnách (pavilony typu B,D) kus 2,00000 0,00 Vlastní

252 50/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 3660x800 mm, pro děti (umývárna 2.np) kus 1,00000 0,00 Vlastní

253 51/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 1580x800 mm, WC 2.NP kus 2,00000 0,00 Vlastní

254 52/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 900x800 mm, WC učitelky (pavilony) kus 5,00000 0,00 Vlastní

255 53/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 1730x950 mm, umývárna (kanceláře) kus 1,00000 0,00 Vlastní

256 54/OS Zrcadlo lepené na stěnu - 705x950 mm, umývárna (kuchařky) kus 1,00000 0,00 Vlastní

257 56/OS Požární manžeta potrubí DN 110, odolnost 30 min kus 1,00000 0,00 Vlastní

258 57/OS Revizní dvířka 300x300, podhledová, plastová kus 4,00000 0,00 Vlastní

259 60/OS Revizní dvířka 500x500, podhledová, plastová kus 2,00000 0,00 Vlastní

260 61/OS Revizní dvířka 600x600, podhledová, plastová kus 2,00000 0,00 Vlastní

261 66/OS Ruční hasící přístroj - hasící schopnost 55B, CO2 kus 1,00000 0,00 Vlastní

262 67/OS Nerezové madlo na dveřích - pavilon A kus 4,00000 0,00 Vlastní

263 68/OS Ruční hasící přístroj - hasící schopnost 21A, práškový kus 16,00000 0,00 Vlastní

264 69/OS Sedátko do sprchy sklopné, bílý termoplast, 38 x 30 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

265 70/OS Madla na WC invalidi, dodání a montáž sestav 1,00000 0,00 Vlastní

266 71/OS Revizní dvířka 150x150 mm, magnety, plastová kus 27,00000 0,00 Vlastní

267 72/OS Revizní dvířka 150x150 mm,  plastová kus 24,00000 0,00 Vlastní

268 73/OS Revizní dvířka v dřevěném obkladu kus 5,00000 0,00 Vlastní

269 74/OS Revizní dvířka podhledová, AL,  200x200 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

270 75/OS Revizní dvířka podhledová, AL,  600x750 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

271 76/OS Větrací mřížka plastová bílá 100x100 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

272 77/OS Drážka v podhledu - vedení plynu kus 1,00000 0,00 Vlastní

273 78/OS Revizní dvířka 300x300 mm, magnety kus 6,00000 0,00 Vlastní

274 79/OS Sada - vybavení kotelny kus 1,00000 0,00 Vlastní

275 80/OS Orientační značení v budově - značky a tabulky, rozsah dle PBŘ kus 1,00000 0,00 Vlastní

- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN

- pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN

- sklopné madlo nerez dl. 70 cm

- pevné madlo nerez dl. 70 cm

Revizní dvířka tvořená výřezem části prkna dřevěného obkladu. Výřez přikotven/otevírání pomocí nábytkového pantu.

1x bateriová svítilna - tříčlánková

1x detektor na oxid uhelnatý

pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN

pro skryté zabudování s pohledovou spárou cca 2 mm, Al rám a dvířka, výplň dvířek SDK deskou, otevírání PUSH-TO-OPEN

Umístěno na nice pro plynové armatury- před kotelnou. Větrací otvory orientované do míst. 1.03

Hliníkový kaslík 150x150x1500 zapuštěný do podhledu. Vložená odjímatelná žaluzie z hliníkových profilů 15x30

1x Pěnotvorný prostředek nebo jiný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

1x lékárnička



276 82/OS Revizní dvířka - svorka uzemnění - v dřev.fasádě kus 17,00000 0,00 Vlastní

277 83/OS Žulový schodišťový stupeň 1500x350x250 mm, dodání a osazení kus 1,00000 0,00 Vlastní

278 84/OS Dveřní zarážka z broušeného nerezu ve tvaru válce kus 26,00000 0,00 Vlastní

279 86/OS Dveřní zarážka gumová, bílá nebo transparentní, lepená kus 45,00000 0,00 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

280 941941041R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m m2 324,00000 0,00 800-3 RTS

8*(17+16,5+4+3) 324,00000

281 941941291R00 ...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m m2 324,00000 0,00 800-3 RTS

282 941941841R00 ...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m m2 324,00000 0,00 800-3 RTS

283 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 14,50000 0,00 800-3 RTS

východ 2.NP : 14,5 14,50000

284 941955004R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 337,00000 0,00 800-3 RTS

pavilony : 7+21+14+15+2+7,5+23+20+21+15+23+7+2+15+14+21+4,5+10+23+7+24+17+24 337,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

- značení únik cest, prostředky pož. ochrany, hlavní uzávěry instalací, ostatní…

- plastové ve fotoluminiscenšním provedení

V dřevěném obkladu fasády bude revizní krabice (viz. část elektro) zakryta vyříznutou částí prkna, uchycení na magnety(všechny části kovové- né plast) 

Pouze pohledová spára.

Žulový kvádr shodné struktury a barvy jako žulová dlažba

použito :

5 x na pavilón typ B (15ks)

3 x na pavilón tyb A (6ks)

20 x 1.NP hlavní budova

4 x 2.NP hlavní budova

0,00

rozměr: 1500x350x250 DxŠxV, stupeň bude zapuštěn do okolní dlažby tak, aby výška stupně byla 180 mm dle PBŘ, nutná koordinace s okolní zpevněnou 

plochou

použito :

4x  každý pavilón - 20ks

4x  u venkovních WC

2x  sklady odpadů- varna

2x  dveře mezi varnou a chodbami

961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

0,00



285 961044111R00 ...z betonu prostého m3 23,20980 0,00 801-3 RTS

hlavní budova : 0,4*1,2*(0,7+0,9+0,5*2+0,6+0,4*3+3,1) 3,60000

0,3*1,2*1,85 0,67000

chodba : 0,4*1,2*(0,4*1,25+1,85+0,4*2) 1,51000

pavilon A : 0,4*1,2*(0,4*2+0,6+0,4*2+4,15)+0,2*0,4*(2,4+1,65) 3,37000

pavilon B : 0,4*1,2*(0,4*2+0,4*3) 0,96000

pavilon E : 0,4*1,2*(0,6+6,3+3,5+3,9+0,6*2)+0,4*0,4*10,4 9,10000

bourání při kolizi s rozvodem inž.sítí : 0,3*0,4*(0,6+0,7+0,25+0,95+0,9+1,4+1,5+1,4) 0,92000

0,3*0,3*(0,6+0,5+0,7+0,9+0,75+0,15+0,6+0,75+0,65) 0,50000

0,3*0,7*(0,8+0,7)+0,4*1,9*0,4 0,62000

0,3*0,4*(0,4+0,1+0,8) 0,16000

0,3*1*0,9+0,3*2,5*0,9+0,55*0,3*(0,5+0,9) 1,18000

0,3*0,3*(0,95+1,2+0,5+0,55) 0,29000

0,3*0,4*(0,55+0,3+0,35+0,2+0,3+0,35+0,1) 0,26000

0,6*0,4*0,2+0,57*0,4*0,1 0,07000

Díl: 979 Přesun sutí

286 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 46,41960 0,00 821-1 RTS

287 979081111R00 ...do 1 km t 46,41960 0,00 801-3 RTS

288 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 46,41960 0,00 801-3 RTS

289 979082111R00 ...do 10 m t 46,41960 0,00 801-3 RTS

290 979999996R00I10 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 46,41960 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

291 998011001R00 ...výšky do 6 m t 4 422,53489 0,00 801-1 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

292 711111011RZ1 ...asfaltovou suspenzí, 1 x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA m2 2 021,50000 0,00 800-711 RTS

0,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

0,00
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

711 11-11 nátěrem

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci

0,00
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou



S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05 2 021,50000

293 711212111R00 ...pod hydroizolační stěrky m2 561,10650 0,00 800-711 RTS

294 711212002RT3 ...proti vlhkosti m2 561,10650 0,00 800-711 RTS

pod dlažbu - P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6 266,60000

P6 : 50,2 50,20000

pod obklady - hosp.budova 2.NP,  2.05 : 1,2*(4,9*2+2,9*2-0,8-0,7) 16,92000

Pavilon A,C,E, m.č. 10 : 1,2*(7,1*2+3,075*2-0,9-0,8) 22,38000

Pavilon B,D, m.č. 9 : 1,2*(6,1*2+3,075*2-0,8*2) 20,10000

hosp.budova  : 

1.03 : 0,3*(1,8*2+2*2-0,8-0,7*3) 1,41000

1.04 : 0,3*(1,8*2+0,95*2-0,7) 1,44000

1.05 : 1,8*(1,975*2+0,95*2-0,7) 9,27000

1.13 : 0,5*(1,15*2+1,8*2-0,7) 2,60000

1.15 : 0,5*(1,2*2+1,97*2-0,7) 2,82000

1.17 : 1,8*(2,825*2+3,865*2-0,8*2) 21,20000

1.19 : 0,3*(1,75*2+1,7*2-0,8) 1,83000

1.20 : 0,3*(1,65*2+1,7*2-0,8) 1,77000

1.21 : 0,5*(5,6+4+11,85+4,4+17,9-0,8*4-1,35)-0,7*9,15 13,20000

0,5*0,9*2+2,3*2*(1,9+0,9*2)+0,5*(0,25*2+0,3) 18,32000

1.23 : 1,2*(1,685*2+2*2-0,7*3) 6,32000

1.24 : 1,8*(1,75*2+0,9*2-0,7) 8,28000

1.25 : 0,3*(1,62*2+0,9*2-0,7) 1,30000

1.27 : 0,3*(2,2+2,5+3+0,6+0,3) 2,58000

1.28 : 0,3*(1+2,5+2,6) 1,83000

1.31 : 1,2*(1,135*2+0,9*2-0,85-0,7) 3,02000

1.32 : 0,3*(1,135*2+0,9*2-0,7) 1,01000

1.33 : 1,2*(1,125*2+0,9*2-0,85-0,7) 3,00000

1.34 : 0,3*(1,125*2+0,9*2-0,7) 1,00000

2.NP : 

2.06 : 1,2*(2,485*2+1,25*2-0,7) 8,12000

2.07 : 0,3*(1,125*2+1,6*2-0,7*2) 1,22000

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

711 21 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky

711 21-3 stěrka hydroizolační

jednovrstvá



2.08 : 0,3*(1,125*3+1,55*2-0,7) 1,73000

2.09 : 0,3*(1,125*2+1,6*2-0,7*2) 1,22000

2.10 : 0,3*(1,125*2+1,55*2-0,7) 1,40000

Mezisoučet

Pavilony A,C,E : 

04 : 3*1,2*(1,245*2+0,95*2-0,7) 13,28000

06 : 3*1,2*(1,245*2+0,95*2+0,7*2) 20,84000

07 : 3*0,3*(1,55*2+0,95*2-0,7) 3,87000

Pavilony B,D : 

04 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7) 4,12000

06 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7*2) 3,28000

07 : 0,3*(1,1*2+0,95*2-0,7) 1,02000

Mezisoučet

295 711471051RZ4 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 2 046,00000 0,00 800-711 RTS

296 711472051RZ4 ...svislá, včetně dodávky fólie m2 94,65000 0,00 800-711 RTS

345*0,25 86,25000

14*0,6 8,40000

297 711491171RZ1 ...vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu m2 2 046,00000 0,00 800-711 RTS

298 711491271RZ1 ...svislá, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu m2 111,90000 0,00 800-711 RTS

299 711491272RZ1 ...svislá, ochranná textílie, včetně dodávky materiálu m2 111,90000 0,00 800-711 RTS

345*0,3+14*0,6 111,90000

300 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 2 046,00000 0,00 800-713 RTS

301 711491172VFT00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, vč.dodávky geotextilie hm. 200g/m2 m2 2 046,00000 0,00 Vlastní

302 998711201R00 ...svisle do 6 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 7121 Povlakové krytiny fóliové

303 712211559R00 ...podkladní asfaltový izolační pás natavením m2 2 021,50000 0,00 800-711 RTS

S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05 2 021,50000

304 712372111RT2 ...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,2 mm m2 812,75000 0,00 800-711 RTS

S2 : 257 257,00000

S4 : 339,7 339,70000

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
712 21 Provedení krytiny ze živičných šindelů - podklad

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky



S5 : 216,05 216,05000

305 712372111RT3 ...kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm m2 1 198,75000 0,00 800-711 RTS

S1a : 271,25 271,25000

S1b : 440 440,00000

S1c : 487,5 487,50000

306 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 2 026,50000 0,00 800-711 RTS

S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : 281,25+440+487,5+257+339,7+216,05 2 021,50000

podklad pod roznášecí desky únikové lávky - hlavní budova : 0,5*0,5*20 5,00000

307 712391172RT1 ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 1 208,75000 0,00 800-711 RTS

S1a,S1b,S1c : 281,25+440+487,5 1 208,75000

308 712391382RT1 ...materiál o tl. 50 mm ve specifikaci m2 1 208,75000 0,00 800-711 RTS

S1a : 3*7,5*12,5 281,25000

S1b : 2*11*20 440,00000

S1c : 3*13*12,5 487,50000

309 71205 Systémové opracování detailů a prostupů na střeše kus 46,00000 0,00 Vlastní

12+30+4 46,00000

310 58333665R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek m3 99,60100 0,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  S1a : 3*7,5*12,5 281,25000

  S1b : 2*11*20 440,00000

  S1c : 3*13*12,5 487,50000

Konec provozního součtu

1208,75*0,08*1,03 99,60000

311 62832131R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm

m2 2 223,65000 0,00 SPCM RTS

S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : (281,25+440+487,5+257+339,7+216,05)*1,1 2 223,65000

312 62866150R rouno podkladové; na bednění pod střešní šindel m2 2 223,65000 0,00 SPCM RTS

S1a,S1b,S1c,S2,S4,S5 : (281,25+440+487,5+257+339,7+216,05)*1,1 2 223,65000

313 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 1 329,62500 0,00 SPCM RTS

S1a,S1b,S1c : (281,25+440+487,5)*1,1 1 329,63000

712 39-4 násypem z hrubého kameniva frakce 16-22

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní



314 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

315 713111121RT1 ...rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 45,60000 0,00 800-713 RTS

T1 : 45,6 45,60000

316 713111121RT2 ...rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 120,00000 0,00 800-713 RTS

S3a, S3b : 24*5 120,00000

317 713111221R00 ...zavěšených podhledů s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 120,00000 0,00 800-713 RTS

S3a, S3b : 24*5 120,00000

318 713134211R00 ...na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie m2 801,61800 0,00 800-713 RTS

na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,05975

na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,86875

na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03200

319 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 1 833,50000 0,00 800-713 RTS

P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

P1b : 58,4*3+38,7*2 252,60000

P3 : 420,8 420,80000

P5 : 116,8 116,80000

P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6 266,60000

P6 : 50,2 50,20000

P8 : 22 22,00000

320 713131130R00 ...vložením do nosné rámové konstrukce m2 934,15500 0,00 800-713 RTS

vnější obklad stěn po obvodu - O1 : 

na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,05975

na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

0,00
713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713 11-2 parotěsná zábrana

713 11 Montáž tepelné izolace stropů

713 11-2 parotěsná zábrana

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,86875

na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03200

obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3) 122,33200

šachta pro trampolínu, det. D.pav.10 : 0,65*5*3,14 10,20500

321 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 281,25000 0,00 800-713 RTS

pavilon A,C,E ve skladbě S1a : 3*7,5*12,5 281,25000

322 713191100R00 ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 2 826,20000 0,00 800-713 RTS

P1a : 145,2*3+130,4*2 696,40000

P1b : (58,4*3+38,7*2)*2 505,20000

P3 : 420,8*2 841,60000

P5 : 116,8 116,80000

P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6*2 533,20000

P6 : 50,2 50,20000

P8 : 60,2 60,20000

323 713521141R00 ...příček jednostranně, jednovrstvé m2 34,23000 0,00 800-713 RTS

po obvodu stěn v napojení na fasádu : 

0,3*(2,7+2,6*2+2,6+4,7+2,6*2+2,5+2,6*2+6,2+2,6*2+2,55+2,6*2)

14,17500

0,3*(6,6+3,1*2+6,9+3,1*2) 7,77000

nad prosklenými stěnami v podhledu : 0,35*(6,9*3+7,2*2) 12,28500

324 713141152T00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 2vrstvá m2 1 995,95000 0,00 Vlastní

pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4 765,00000

pavilon B,D : 2*11,2*20 448,00000

hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5) 529,25000

spojovací chodba : (2,5*6,4+0,4*4,7+6,4*19,3+6,4*2,5+3,2*15+3,5*8,6+2,8*6,5) 253,70000

325 28323200R fólie konstrukční separační; PE; tloušťka 0,10 mm; š = 2 000,0 mm; l = 50 000 mm m2 3 512,96250 0,00 SPCM RTS

v podlahách P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

P1b : (58,4*3+38,7*2)*2 505,20000

P3 : 420,8*2 841,60000

P5 : 116,8 116,80000

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

713 52 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem

713 52-1 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci)

desky mineral.vláken tl. 2x30 mm ve specifikaci



P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6*2 533,20000

P6 : 50,2 50,20000

P8 : 22 22,00000

překrytí, ztratné 15% : 2773,5*0,15 416,02500

Mezisoučet 3 189,52500

ve střeše  S1a : 281,25*1,15 323,43750

326 28325084.AR fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,50 mm; plošná hmotnost 135 g/m2; 

PP; sd od 0,02 m

m2 1 059,86070 0,00 SPCM RTS

podhled - S3a, S3b : 120*1,15 138,00000

Začátek provozního součtu

  fasáda : 

  na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,05975

  na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,86875

  na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03200

Konec provozního součtu

+ ztratné, překrytí 15% : 801,618*1,15 921,86070

327 28375768.AR deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 545,28040 0,00 SPCM RTS

pavilon A,C,E : 3*12,5*20,4*(0,14+0,1)*1,05 192,78000

pavilon B,D : 2*11,2*20*(0,14+0,1)*1,05 112,89600

hlavní budova : (14,5*14+14,5*22,5)*(0,14+0,1)*1,05 133,37100

spojovací chodba : (2,5*6,4+0,4*4,7+6,4*19,3+6,4*2,5+3,2*15+3,5*8,6+2,8*6,5)*(0,14+0,1)*1,05 63,93240

odpočet plochy pod tepelným čerpadlem : -(3*2,2*1,2*(0,14+0,1))*1,05 -1,99584

pavilon A,C,E ve skladbě S1a : 3*7,5*12,5*0,15*1,05 44,29688

328 28375769.AR deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 228,01360 0,00 SPCM RTS

podlahy  P1a : (145,2*3+130,4*2-14,5)*0,13*1,05 93,07935

P1b : (58,4*3+38,7*2)*0,1*1,05 26,52300

P3 : 420,8*0,13*1,05 57,43920

P5 : 116,8*0,08*1,05 9,81120

P2 : (4,6*3+4,4*2)*0,1*1,05 2,37300

P4 : 266,6*0,11*1,05 30,79230

P6 : 50,2*0,07*1,05 3,68970

P8 : 0,1*22*1,05 2,31000



na střeše hlav.budovy pod tepelná čerpadla : (3*2,2*1,2*(0,14+0,1))*1,05 1,99584

329 283769633R deska izolační perimetr; PIR; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kašírování flís; součinitel tepelné 

vodivosti 0,028 W/mK; R = 3,570 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 23,04230 0,00 SPCM RTS

0,3*(2,7+2,6*2+2,6+4,7+2,6*2+2,5+2,6*2+6,2+2,6*2+2,55+2,6*2)*1,05 14,88375

0,3*(6,6+3,1*2+6,9+3,1*2)*1,05 8,15850

330 63151404R deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 

m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 10,51120 0,00 SPCM RTS

stěna šachty pro tramolínu : 0,65*5*3,14*1,03 10,51115

331 63155141R deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R 

= 1,350 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 075,26850 0,00 SPCM RTS

podhled - S3a, S3b : 120*1,03 123,60000

Začátek provozního součtu

  fasáda : 

  na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,05975

  na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,86875

  na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03200

Konec provozního součtu

+ ztratné 3% : 801,618*1,03 825,66654

obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3)*1,03 126,00196

332 63155144R deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R 

= 2,700 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 1 122,23650 0,00 SPCM RTS

podhled - S3a, S3b : 120*1,03 123,60000

Začátek provozního součtu

  fasáda : 

  na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,05975

  na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,86875

  na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,32875

  na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03200

Konec provozního součtu

+ ztratné 3% : 801,618*1,03 825,66654

obklad stěn v lodžii - O4 : 3,4*(3,52*2*2+3,65*2*3)*1,03 126,00196

podhled T1 : 45,6*1,03 46,96800

333 63155151R deska izolační měkká; minerální vlákno; tl. 220,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R 

= 5,900 m2K/W; obj. hmotnost 45,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 12,89930 0,00 SPCM RTS



nad prosklenými stěnami v podhledu : 0,35*(6,9*3+7,2*2)*1,05 12,89925

334 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-713 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

335 762431120RT2 ...deskou cementotřískovou, tloušťky 8 mm m2 122,33200 0,00 800-762 RTS

B,D : 3,4*3,52*2*2 47,87200

A,C,E : 3,4*3,65*2*3 74,46000

336 762441112RT2 ...dřevoštěpkových desek, tloušťky 18 mm, 1 vrstva, upevněním šroubováním m2 126,73200 0,00 800-762 RTS

hospodářská budova a spojovací chodba : 0,21*(14,4*3+37,1*2+2,75+8,5+2,6+4,7+3+6,25) 30,49200

pavilony : 0,3*(3*(20,4*2+12,8*2)+2*(10,3*2+20,1*2)) 96,24000

337 767584642R00 ...montáž desek m2 45,60000 0,00 800-767 RTS

venkovní podhled T1 : 45,6 45,60000

338 762421130RT5 Montáž obložení ostění dřevocem.deskami tl.do 50mm, ostění nik v dřevěném obkladu m2 10,65360 0,00 Vlastní

0,23*(1,74*4*3+(2,5*2+1,74*2)*3) 10,65000

339 V3 Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové 

podložce

m2 537,40000 0,00 Vlastní

u pavilonu A : 179 179,00000

u pavilonů B a C : 178,4 178,40000

u pavilonů D a E : 180 180,00000

340 V3a Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, nášlapy schodišťových stupňů na terase m2 5,25000 0,00 Vlastní

u pavilonu A : 0,3*3,5 1,05000

u pavilonů B a C : 0,3*3,5*2 2,10000

u pavilonů D a E : 0,3*3,5*2 2,10000

341 766420020RAA ...dřevovláknitými deskami s otvory,  m2 120,00000 0,00 AP-PSV RTS

24*5 120,00000

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových

767 58-3 Montáž podhledů z desek sádrokartonových, dřevovláknitých apod.

- řešení viz detail D.spoj.08

včetně povrchové úpravy - impregnační olej

včetně povrchové úpravy - impregnační olej

766 42 Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva

50 m vodorovně

0,00
762 43 Obložení stěn

762 43-2 s dodávkou řeziva

762 44 Obložení atiky

762 44-2 s dodávkou

Podkladový rošt, obklad deskami, dodávka materiálu.



342 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

343 764395210R00 ...střešní dilatace jednodílné, rš 250 mm m 10,20000 0,00 800-764 RTS

15/KL : 10,2 10,20000

344 764233420R00 ...na plochých střechách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 250 mm m 32,50000 0,00 800-764 RTS

11/KL : 32,5 32,50000

345 764245440R00 ...na vlnité krytině, průměru 200 mm kus 1,00000 0,00 800-764 RTS

346 764510440R00 ...rš 250 mm m 51,42000 0,00 800-764 RTS

3-7/KL, 10/KL : (11,18+13,3+14,05+8,29+2,3+2,3) 51,42000

347 764510450R00 ...rš 330 mm m 46,45000 0,00 800-764 RTS

1/KL, 2/KL : 2,27*5+7,02*5 46,45000

348 764521420R00 ...rš 150 mm m 432,50000 0,00 800-764 RTS

8/KL -1 : 332 332,00000

9/KL -1 : 70,5 70,50000

13/KL -1 : 30 30,00000

349 17/KL Revizní dvířka - fasáda, plyn - 150 x 200 mm, dodání a osazení, viz detail D.hlb.06 kus 1,00000 0,00 Vlastní

350 18/KL Zakrytování plast.komínku D200, dl. 100 cm, Ti Zn trubka DN250 s kruhovou stříškou kus 1,00000 0,00 Vlastní

764 05-13 Lemování z titanzinkového plechu

764 05-131 výroba a montáž lemování zdí

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

764 05-14 Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků.

764 05-143 výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

0,00
764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu

764 01-191 výroba a montáž

včetně spojovacích prostředků.

764 05-221 výroba a montáž včetně rohů

včetně zednické výpomoci.

- atyp. revizní dvířka skládající se z rámu a samotných dvířek. Rám dělený s izolační podložkou, kotevený do fasády. Dvířka nasunovací o rozměru 150x200 

mm, na nich nakašírovaná nenasákavá izolace.

titanzinkový plech

764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu

764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků

včetně zednické výpomoci.

764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu

764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků

764 05-22 Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu



351 19/KL Revizní dvířka 150x150 mm, Ti Zn plech, Quality Zinc (DIN EN 988) kus 5,00000 0,00 Vlastní

352 764233419T00 Lemování z Ti Zn rš 185 mm, oplechování svislých hran lodžie pavilonu m 30,00000 0,00 Vlastní

12/KL : 30 30,00000

353 764395000 Dilatace jednodíl. rš 155mm, napojení střešní hydroizolace m 10,50000 0,00 Vlastní

16/KL : 10,5 10,50000

354 764395010 Dilatace jednodíl. rš 280mm, poplast.plech, napojení parozábrany 30 30,00000 0,00 Vlastní

14/KL : 30 30,00000

355 764901500T00 Oplechování atiky, rš 355 mm - pavilony, poplast.plech m 402,50000 0,00 Vlastní

8/KL-2 a 9/KL-2 : 332+70,5 402,50000

356 764901501T00 Oplechování atiky, rš 395 mm - hlavní budova, chodba, poplastovaný plech m 30,00000 0,00 Vlastní

13/KL-2 : 30 30,00000

357 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-764 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

358 766669117R00 ...samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1,00000 0,00 800-766 RTS

359 01/TR Zábradlí schodiště z překližky tl. 30 mm, výroba+montáž  viz popis - detail D.hlb.05 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

360 02-03/TR, 07/TR Deska vnitřního parapetu š.320 mm, dodání+montáž m 15,90000 0,00 Vlastní

2/TR : 6,7 6,70000

3/TR : 6,9 6,90000

7/TR : 2,3 2,30000

361 04/TR Deska vnitřního parapetu  m.č. 2.03, hlavní budova, dodání+montáž m 4,50000 0,00 Vlastní

distanční pásky pro nasunutí na plast.trubku

766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných

766 66-1 dokování

- včetně kotevního materiálu a madla z profilu U - nerez

- protipožární transparentní zpěňovatelný nátěrový systém na dřevěné konstrukce, snížení třídy hořlavosti na min. C, ošetřeno bezbarvým krycím matným 

lakem

(vše provedeno podle pokynů výrobce protipožárního nátěru)

Kompaktní deska bílá s bílým jádrem členěná na maximální možné kusy o stejné délce, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. 

PUR lepidlem, cca 120 vykonzolováno, hrany stržené

upevněno na revizní krabici (viz část elektro)

- podkladní textilie 120g/m2

- ochranné textilie 500g/m2

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

0,00

popis viz. Prvek 2/Tr (krajní kus s výběžkem na stupnici schodiště) + schodiště:

- nosná konstrukce stupňů vytvořená z OSB desek min. tl. 22mm, 3 zazubená žebra obložená stupnicemi a podstupnicemi vč. obložení spodní a zadní 

strany, kotveno do podlahy

- obklad kompaktní deskou bílou s bílým jádrem o tl. 10 mm (celkem sestaveno z 11 prvků), ke stupnicím zespoda zalícované podstupnice, boční zazubený 

krycí panel, na stupnicích nalepen bílý protiskluzný pásek



4/TR : 4,5 4,50000

362 05/TR Deska vnitřního parapetu š.210 mm, dodání+montáž m 2,50000 0,00 Vlastní

5/TR : 2,5 2,50000

363 06/TR Obklad stěny - nika, spojovací chodba, 50x50x20 cm, dodání+montáž kus 22,00000 0,00 Vlastní

364 08/TR Obklad stěny - magnet.tabule, spojovací chodba, 174x174x15 cm, černá, dodání+montáž kus 3,00000 0,00 Vlastní

365 09/TR Obklad stěny - magnet.tabule, spojovací chodba, 250x174x15 cm, bílá, dodání+montáž kus 3,00000 0,00 Vlastní

(třída reakce na oheň B)

- záda tl. 18mm, boky dublovány na tl. 36mm

- vnější rozměry: 500x500 mm, hl. 200mm

- pohledové hrany ABS v barvě korpusu

- vysazení o 5mm oproti rovině dřevěného obkladu

- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy)

- udaná výměra=délka parapetu, ostatní viz. výkres 2.NP, m.č. 2.03

Kompaktní deska bílá s bílým jádrem, tl. desky 10 mm, lepeno k začištěnému stavebnímu parapetu např. PUR lepidlem, cca 10 vykonzolováno, hrany 

stržené

čtvercová nika v obkladu z protipožárních LTD desek

6e……..2

podrobnosti viz. výkres D.05

čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou černou tabuli (pro psaní křídou)

vnější rozměry: 1740x1740 mm, hl. 150mm

- protipožární DTD deska tl. 18mm

- záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)

barevnost viz. poznámky

počet kusů:

6a……..7

6b……..4

6c……..5

6d……..4

- boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)

- boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)

- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm

čtvercová nika v obkladu tvořící magnetickou bílou tabuli (pro psaní fixou)

vnější rozměry: 2500x1740 mm, hl. 150mm

- protipožární DTD deska tl. 18mm

- záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)



366 10/TR Obklad stěny - zasklená vitrína, magnetická záda, 80x80x15 cm,  dodání+montáž kus 5,00000 0,00 Vlastní

367 11/TR Nastavovací rám střešního světlíku 120/180 cm, dodání a montáž kus 10,00000 0,00 Vlastní

368 12/TR Nastavovací rám střešního světlíku 120/120 cm, dodání a montáž kus 5,00000 0,00 Vlastní

369 13/TR Obklad krytu radiátorů - výroba a montáž kus 6,00000 0,00 Vlastní

370 3.10/VE Střešní světlík 120/180 cm kus 10,00000 0,00 Vlastní

371 3.11/VE Střešní světlík 120/120 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

372 766410010RAA ...palubkami SM/JD pero-drážka, lakování m2 801,61800 0,00 AP-PSV RTS

na pavilonu A : 4,65*(6,4+13,55+0,665+9,25)-(7*2,25+2,25*2,25) 118,06000

na pavilonu B : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,33000

na pavilonu C : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+0,45)-(7*2,25+2,25*2,25) 137,87000

na pavilonu D : 4,65*(19,9+11,56+0,665+6,4)-(7*2,25+2,25*2,25) 158,33000

- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm

čtvercová nika v obkladu tvořící zasklenou vitrínu s magnetickými zády (možnost psát fixem)

- vnější rozměry: 800x800 mm, hl. 150mm

- protipožární DTD deska tl. 18mm

- záda laminované speciálním laminem - povrchem magnetická tabule (+ protitah)

- opláštění OSB deskou tl. 18mm

- celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm

- viz. detail D.pav.07

- dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm

konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované

- opláštění OSB deskou tl. 18mm

- boky laminované laminem ve shodném odstínu dle tabule (pohledová hrana ABS ve stejném odstínu)

- zapuštěné profily (dvojité U elox. hliník) pro posuvné sklo

- bezpečnostní sklo (dva díly) s vyfrézovanou drážkou pro posun

- včetně skrytého kotvení ke zdi (např. pozink. L kotvy) a podkladních hranolů 60x40mm

- dřevěný rám s výplní EPS tl. 60mm

konstrukce z hranolů 80x60mm, hloubkově impregnované

včetně doplňku :

kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta  v. 150 mm  U = 0,92 W/m2K

766 41 Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

- celý rám ukotven ke stropní desce pomocí ocelových profilů L100 á 500mm

- viz. detail D.pav.07

- dřevěné latě 60x40, dl. 830 mm, 23 ks/kryt, totožná povrchová úprava s dřevěným obkladem spojovací chodby

- viz detail D.pav.07

včetně doplňku :

kolmá nastavovací vícekomorová PVC manžeta  v. 150 mm  U = 0,92 W/m2K



na pavilonu E : 4,65*(6,4+13,55+0,665+13,06+20,055)-(7*2,25+2,25*2,25) 229,03000

373 766410010RAB ...palubkami MD pero-drážka, lakování m2 204,64220 0,00 AP-PSV RTS

obklad ve spojovací chodbě : 

na pavilonu A : 2,6*(3,6+20,7+6,6)-(2,56*0,86*3+2,57*1,74+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2) 61,40000

na pavilonu B : 2,6*(0,5+11,6+6,5)-(2,56*0,86+2,57*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2) 36,85000

na pavilonu C : 2,6*(6,5+20,15)-(2,56*0,86+2,57*1,74+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2) 54,75000

na pavilonu D : 2,6*(0,5+11,6+6,5)-(2,56*0,86+1,74*1,74+0,8*0,8+1*2,1*2) 38,29000

na pavilonu E : 2,6*(6,5+0,5)-(0,8*0,8+1*2,1*2) 13,36000

374 03a/VI Dveře dřevěné plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm kus 3,00000 0,00 Vlastní

375 03b/VI Dveře dřevěné plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

376 04/VI Dveře dřevěné plné hladké - kanceláře, 80/210 cm kus 4,00000 0,00 Vlastní

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

křídlo :   plné hladké, dutinková dřevotříska

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

- vč. originálních magnetických kontaktů (u 1ks dveří)

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.260 mm, bez polodrážky

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu,  mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :   klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

požární odolnost : EW 30 DP1 C

samozavírač : ramínkový samozavírač vhodný pro navržené dveře, splňující požadavky PRŘ

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky  s přípravou na elektromagnetické otevírání

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu



377 05/VI Dveře dřevěné plné hladké posuvné - kanceláře, 90/210 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

378 06/VI Dveře dřevěné plné hladké - WC, 80/210 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

379 07/VI Dveře dřevěné plné hladké - WC, 70/210 cm kus 4,00000 0,00 Vlastní

- vč. originálních magnetických kontaktů

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce : bezobložkové stavební pouzdro

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – skrytá

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–koule , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK, WC zamykání

práh : bez prahu

kování :  mušle pro posuv. dveře na obou stranách křídla vč. zadlabávacího zámku pro posuv. dveře a cylindrické vložky se systémem generálního klíče 

SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK WC zamykání

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký



380 08a/VI Dveře dřevěné plné hladké - WC, 70/210 cm kus 3,00000 0,00 Vlastní

381 08b/VI Dveře dřevěné plné hladké - WC, 70/210 cm kus 8,00000 0,00 Vlastní

382 09/VI Dveře dřevěné plné hladké, 80/210 cm kus 12,00000 0,00 Vlastní

383 10/VI Dveře dřevěné plné hladké dvoukřídlové, 90+50/210 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

samozavírač : není součástí

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika, dózická vložka

práh : bez prahu

křídlo :  plné hladké, dutinková dřevotříska

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí



384 12/VI Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm kus 3,00000 0,00 Vlastní

385 13/VI Dělící dveře - posuvná stěna  čtyřdílná, učebny 2.NP kpl 1,00000 0,00 Vlastní

386 14/VI Dveře dřevěné plné hladké, protipožární, 90/210 cm, do obložkové zárubně kpl 5,00000 0,00 Vlastní

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.viz. pozn. bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – nástřik barvou v bílém odstínu, mat

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

- vč. originálních magnetických kontaktů

křídlo : plné hladké, dutinková dřevotříska

- pouzdro :  určeno do SDK konstrukcí, průchod 3700x2550mm, rozměr pouzdra cca 5670x2640 mm,

povrchová úprava :  křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň – CPL laminát, bílý, hladký

kování : nerezové mušle (pro cylindr. zámek) na vnitřních křídlech, zadlabávací zámek pro posuvné dveře s cylindrickou vložkou, přesný typ bude vybrán v 

rámci AD,

práh : bez prahu, bez přechovové lišty

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

práh : bez prahu

požární odolnost : EW 15 DP3 C

samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací sílou 3

- stavební pouzdro se dvěma teleskopicky vysouvacími dveřmi proti sobě

- křídlo : plné hladké, bez polodrážky, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříska

- zárubeň : dřevěná obložková, ústí 410 mm(k pouzdu - přisazena stěna (obložka i přes stěnu)

práh : bez prahu

požární odolnost : EW 15 DP3-C

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 480 mm

povrchová úprava :

křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže

zárubeň –  HPL laminát, barevnost viz. níže

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK



387 15/VI Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm, do obložkové zárubně kus 5,00000 0,00 Vlastní

388 16/VI Dveře dřevěné plné hladké, 80/210 cm, do obložkové zárubně kus 10,00000 0,00 Vlastní

389 17a/VI Dveře dřevěné plné hladké, 70/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací sílou 3

- barevnost/počet :

1x  14a - levandulová  NCS S 1020-R40B    pravé

1x  14b - světle zelená  NCS S 1060-G70Y   levé

povrchová úprava :

křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže

zárubeň –  HPL laminát, barevnost viz. níže

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

1x  14c - fialová  RAL 4001                           levé

1x  14d - zelená  NCS S 0580-G30Y              pravé

1x  14e - modrá  NCS S 2030-R90B               levé

Součástí je úprava neprůhledných nadsvětlíků.

křídlo :  plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce :  obložková, ústí stěny 610 mm (návaznost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy)

1x   15d - zelená  NCS S 0580-G30Y             levé

1x   15e - modrá  NCS S 2030-R90B              levé

křídlo :  plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce :  obložková, ústí stěny 135 mm

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

požární odolnost : bez požadavku

samozavírač : není součástí

- barevnost/počet :

1x   15a - levandulová  NCS S 1020-R40B    levé

1x   15b - světle zelená  NCS S 1060-G70Y   pravé

1x   15c - fialová  RAL 4001                           pravé

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost: bez požadavků

samozavírač : není součástí



390 17b/VI Dveře dřevěné plné hladké, 70/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

391 17c/VI Dveře dřevěné plné hladké, 70/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

392 18/VI Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce :  obložková, ústí stěny 135 mm

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , WC zámek

práh : bez prahu

kování : klika–klika, cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce :  obložková, ústí stěny 135 mm

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika, dózická vložka

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135 mm

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký



393 19/VI Dveře dřevěné plné hladké, 80/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

394 20/VI Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

395 21/VI Dveře dřevěné plné hladké, 90/210 cm kus 5,00000 0,00 Vlastní

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavků

samozavírač : není součástí

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 135mm

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

požární odolnost : bez požadavku

samozavírač : není součástí

- barevnost/počet :

1x    19a - levandulová  NCS S 1020-R40B    levé

1x    19b - světle zelená  NCS S 1060-G70Y   pravé

1x    19c - fialová  RAL 4001                           pravé

povrchová úprava :

křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže

zárubeň –  HPL laminát, barevnost viz. níže

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

zárubeň –  CPL laminát, bílý, hladký

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : EW 15 DP3-C

samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací sílou 3

1x    19d - zelená  NCS S 0580-G30Y             pravé

1x    19e - modrá  NCS S 2030-R90B              levé

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 480 mm

povrchová úprava :

křídlo – CPL laminát, bílý, hladký

Součástí je úprava neprůhledných nadsvětlíků.

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, z dutinkové dřevotřísky

zárubeň v samostatné položce : obložková, ústí stěny 550 mm (návaznost na nábytek - vyztužení zárubně překližkovými deskami + pozinkové L kotvy)



396 22/VI Posuvná stěna v pavilonu mezi hernou a ložnicí, 548/300 cm kus 3,00000 0,00 Vlastní

pavilon A,C,E : 3 3,00000

397 54917265R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

398 998766201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

399 767995102R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 245,39000 0,00 800-767 RTS

P15 : 7,36+2,31+1,32 + 29,44+11,19+6,03 57,65000

P25 : 5,02+12,27 17,29000

P35 : 32,97+63,3+74,18 170,45000

400 767995103R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 182,20000 0,00 800-767 RTS

jakl 120x60x5 pavilony : 76,7 76,70000

jakl 120x120x5 pavilony : 105,5 105,50000

(barevnost bude odsouhlasena v rámci AD)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : bez požadavku

samozavírač : není součástí

- barevnost/počet :

povrchová úprava :

křídlo – HPL laminát, barevnost viz. níže

zárubeň –  HPL laminát, barevnost viz. níže

(první křídlo vysouvá další)

2 křídla: plné hladké, tl. cca 40 mm, dutinková dřevotříska

povrchová úprava : dýha dub, bezbarvý lak (vybráno na základě vzorků v rámci AD - shodná povrchová úprava s ostatním nábytkem)

kování : nerezové mušle na krajním křídle (přesný typ bude vybrán v rámci AD)

2x pojezdová kolejnice (d=8732mm), závěsy - vozíky (počet určí dodavatel dle hmotnosti a předpisu výrobce) + nosný ocelový jackel profil

včetně spodního trnu, spodního vedení a brzdy

1x   21a - levandulová  NCS S 1020-R40B    pravé

1x   21b - světle zelená  NCS S 1060-G70Y   levé

1x   21c - fialová  RAL 4001                           levé

1x   21d - zelená  NCS S 0580-G30Y             pravé

1x   21e - modrá  NCS S 2030-R90B              pravé

Dvoudílné postupně otevíravé posuvné dveře

vodící kolejnice zapuštěny do kastlíku (130x120mm) v SDK, kotveny do jackel profilu umístěného těsně nad SDK deskou (stropem) kastlíku (dimenzi a 

způsob kotvení jackel profilu navrhne dodavatel, s ohledem na průchod VZT potrubí v podhledu)

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské

50 m vodorovně

0,00
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb



401 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 198,40000 0,00 800-767 RTS

jackl 100x100x6  skl.stěna : 102,6+95,8 198,40000

402 767995105R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 441,60000 0,00 800-767 RTS

jackl 120x120x10  skl.stěna : 73,5+368,1 441,60000

403 01/Z Madlo zábradlí, nerezové - výroba + montáž, kotvené k zábradlí schodiště (1/TR) bm 7,60000 0,00 Vlastní

404 02/Z Ukončovací plech podlaha - trampolína, ocel.plech tl. 2 mm, výroba, montáž bm 13,70000 0,00 Vlastní

405 03/Z Ochranný panel topení ve spojovací chodbě, výroba + montáž, nosný rám - viz detail. D.Spoj.08 kus 5,00000 0,00 Vlastní

406 04/Z Hrana lodžie pavilonu - viz detail D.pav.02, výroba + montáž bm 33,00000 0,00 Vlastní

po celé délce přechodu z lodžie na terasu : 6,5*3+6,75*2 33,00000

407 05/Z Nosný rám stupně na terase - ocel.profil L30x4, výroba + montáž kus 35,00000 0,00 Vlastní

408 06/Z Obkladový plech stupně na terase z ocel plechu, výroba + montáž kus 5,00000 0,00 Vlastní

409 07/Z Ukončovací profil čistící zóny u prahu dveří, ocelový profil L55x6mm, žárově pozinkovaný bm 8,00000 0,00 Vlastní

410 08/Z Madlo zábradlí schodišt nerezové u zadního vstupu, dl. 180 cm, výroba + montáž kus 2,00000 0,00 Vlastní

411 11/Z Úniková lávka - střecha 1.NP hlavní budovy, provedení viz.detail D.01, délka 22,7 m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

412 12/Z Únikové schodiště ze střechy 1.NP hlavní budovy, provedení viz.detail D.02 a D.03 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

413 13/Z Madlo zábradlí schodiště u bočního vstupu na zahr., výroba + montáž kus 2,00000 0,00 Vlastní

Ocelový plech tl. min. 2 mm tvořící ukončení podlahy; kruhový prsten délka 13,67 m, výška 0,175 m, plech kotven pomocí "L" úhelníků do podezdívky, počet 

a velikost úhelníků určí dodavatel (odhad cca á 0,75 m- 18 úhelníků), opatřeno základním a vrchním nátěrem v barvě dle nášlapné vrstvy podlahy

včetně povrchové úpravy

dřevěné latě v samostatné položce, prvek 13/TR

- svařenec z L60x100x4 + přivařený nos a nalepený pryžový pás

- včetně povrchové úpravy zinkováním

- rám z ocelového profilu L30x4, á580mm, žárově pozinkováno

viz detail  D.hlb.05

- uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí

- ocelová lávka s dřevěnou nášlapnou vrstvou a rámovým zábradlím z pásoviny

- včetně povrchové úpravy

- ocelové schodiště s pororoštovými stupní(s protiskluzovou úpravou) a zábradlím z pásoviny

- včetně povrchové úpravy

- konstukci zavětrovává plechové obložení (6/Z) a nášlapná prkna (totožné s terasovými prkny)

- viz. detail D.pav.02

- ocelové pláty tl. 3mm, opatřeny antikorozním nátěrem a černým nátěrem (odstín upřesněn v rámci AD), uchyceny šroubově k rámům 5/Z (imbusové 

šroubové hlavy, jeden ze dvou spojů na rám je dilatační)

- viz. detail D.pav.02

viz. detail D.spoj.7a

- nerezová trubka D40mm, dl. 1800mm, včetně kotevních trnů á 600mm



414 14/Z Poklop revizní šachty v dřevěné terase, včetně úpravy pro zabudování do plochy terasy kus 1,00000 0,00 Vlastní

415 15/Z Ocelová rampa, přemístitelná - výkres D.09, výroba, povrchová úprava zinkováním kpl 1,00000 0,00 Vlastní

416 16/Z Ocelová kotva podhledu kus 66,00000 0,00 Vlastní

417 01/VI Dveře plné hladké - varna, 90/210 cm, do ocel.zárubně kus 1,00000 0,00 Vlastní

418 02a/VI Dveře plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm, vč. zasklení bočního světlíku kus 1,00000 0,00 Vlastní

419 02b/VI Dveře plné hladké - hlavní budova, 90+35/210 cm, vč. zasklení bočního světlíku kus 1,00000 0,00 Vlastní

- nerezová trubka D40mm, dl. 2500mm,  včetně kotevních trnů, á 600mm

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé

zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé

(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)

kování : klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

- uchyceno do obvodové stěny skrze dřevěnou fasádu, uchyceno ve výšce 900 a 500 nad zemí

- ocelový rám z "L" profilu 50x5, rozměr rámu 700x700 mm

viz výkres č. D.1.1.18

viz také detail D.09

- profil "L" 80 x 80 dl. 60 mm, vč. kotvících prvků do betonu 2ks na kotvu, žárově zinkováno

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové 

výztuhy

zárubeň v samostatné položce :  ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky  s přípravou na elektromagnetické otevírání

povrchová úprava :

křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé

zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé

(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)

kování :  klika–koule , cylindrická vložka s SGHK

práh : bez prahu

požární odolnost : EW 15 DP3-C

samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací sílou 3

- vč. originálních magnetických kontaktů

křídlo : plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z papírové voštiny dřevěné 

výztuhy

světlík :  bezpečnostní sklo

práh : bez prahu

požární odolnost: bez požadavků

samozavírač : není součástí

- vč. originálních magnetických kontaktů



420 11/VI Dveře prosklené, dvoukřídlové v rámu z oceli či AL, 90+52/210 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

421 13511130R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  20,00 mm; š = 160 mm t 0,00550 0,00 SPCM RTS

5,02*1,1/1000 0,00552

422 13518120R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  20,00 mm; š = 240 mm t 0,06960 0,00 SPCM RTS

63,3*1,1/1000 0,06963

423 13522534R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  25,00 mm; š = 250 mm t 0,01350 0,00 SPCM RTS

12,27*1,1/1000 0,01350

424 13530838R ocel široká válc. za tepla 11375 (S235JR); tl.  30,00 mm; š = 300 mm t 0,11790 0,00 SPCM RTS

(32,97+74,18)*1,1/1000 0,11787

425 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,06340 0,00 SPCM RTS

roznášecí plech pro sloupky : (7,36+2,31+1,32+29,44+11,19+6,03)*1,1/1000 0,06342

426 14587198T Profil čtvercový uzavřený  120x10 mm T 0,03630 0,00 Vlastní

32,97*1,1/1000 0,03627

427 14587445T Profil čtvercový uzavřený 150x6,3 mm T 0,21820 0,00 Vlastní

(102,6+95,8)*1,1/1000 0,21824

428 14587455T Profil čtvercový uzavřený 150x8 mm T 0,08090 0,00 Vlastní

73,5*1,1/1000 0,08085

429 14587457T Profil čtvercový uzavřený 120x10 mm T 0,40490 0,00 Vlastní

368,1*1,1/1000 0,40491

430 14587595R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. 11343; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 120,0 

mm; b = 60,0 mm

t 0,08440 0,00 SPCM RTS

76,7*1,1/1000 0,08437

431 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS

Díl: 767.2 Zámečnické výrobky - výplně obvodových konstrukcí

zárubeň v samostatné položce :   ocelová pro dodatečnou montáž do ostění tl.135 mm, bez polodrážky

povrchová úprava :

křídlo – nástřik barvou v odstínu bílé

zárubeň – nástřik barvou v odstínu bílé

(barevnost bude upřesněna v rámci AD, odstín shodný s bílými dveřmi z CPL)

kování :  klika–klika , cylindrická vložka s SGHK

křídlo :  plné hladké, bez polodrážky, složeno ze dvou ocelových korpusů ze žárově pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, výplň z minerálních desek, ocelové 

výztuhy

světlík:  bezpečnostní sklo

0,00

práh : bez prahu

požární odolnost  : EW 15 DP3-C

samozavírač : integrovaný samozavírač se zavírací sílou 3

- vč. originálních magnetických kontaktů

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



432 1.01/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.21, 310/140 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

433 1.03/VE Okno AL - pevné křídlo - místnost 1.21, 293/140 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

434 1.04/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.21, 310/140 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

435 1.05/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.26, 236,5/140 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

436 1.06/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo - místnost 1.22, 163,5/140 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

437 1.07/VE Dveře dvoukřídlové - do místnosti 1.12 a 1.14, 90+35/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné kus 2,00000 0,00 Vlastní

438 1.08/VE Dveře jednokřídlové - do místnosti 1.35, 90/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné zateplené kus 1,00000 0,00 Vlastní

439 1.09/VE Dveře jednokřídlové - do místnosti 1.31 a 1.33, 80/210 cm, ocelové nebo hliníkové, plné 

zateplené

kus 2,00000 0,00 Vlastní

440 1.10/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 1.9, 393,5/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

441 1.11/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 1.8, 393,5/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

442 1.12/VE Okno AL - pevné + otevíravé křídlo do m.č. 1.7, 325/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

443 1.13/VE Okno AL - pevné křídlo do m.č. 2.02, 318/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

444 1.14/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.02, 393,5/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

445 1.15/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.01, 338,5/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

446 1.16/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.01, 350/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

447 1.17/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.03, 442/205 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

448 1.18/VE Dveře AL - otevíravé křídlo do m.č. 2.03, 132/205 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

449 1.19/VE Okno AL - pevně zasklené křídlo do m.č. 2.04, 250/205 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

450 1.20/VE Okno AL - pevné a otevíravé křídlo do m.č. 2.04, 225/175 cm kus 1,00000 0,00 Vlastní

451 2.01/VE Stěna AL s dveřmi - vnitřní v zádvěří, 361/260 cm, dvoukřídlové dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

452 2.02/VE Stěna AL s dveřmi - fasádní stěna, 2560/260 cm, vstupní dveře, boční okna kpl 1,00000 0,00 Vlastní

453 2.03/VE Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 271/260 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

454 2.04/VE Stěna AL s dvoukřídl.dveřmi - fasádní stěna, 467/260 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

455 2.05/VE Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 249/260 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

456 2.06/VE Stěna AL s dvoukřídlovými dveřmi - fasádní stěna, 621,5/260 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

457 2.07/VE Stěna AL s výklopným oken.křídlem - fasádní stěna, 255,5/260 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

458 3.01/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 700/225 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

459 3.02/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 662/306 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

460 3.03/VE Pevně zasklené okno - pavilony, 225/225 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

461 3.04/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 687/306 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

462 3.05/VE Okeno AL - pevné a otevíravé křídlo, 225/225 cm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

463 3.06/VE Okeno AL - pevné a otevíravé křídlo, 225/225 cm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

464 3.07/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 700/225 cm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

465 3.08/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 662/306 cm kpl 2,00000 0,00 Vlastní

466 3.09/VE Okenní sestava se 2 pevnými a 1 posuvným křídlem, 687/306 cm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

- pro uvedené položky x/VE výplní platí podrobné popisy v tabulce výplní otvorů



Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických

467 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 152,36500 0,00 800-771 RTS

1.02 : 2,815+2,34+2,55+2,04+3,76+1,775-1,15+1,415-0,8 14,74500

1.02a : 2,7*2+1,3+0,5 7,20000

1.06 : 3,885+3,185+1,8+1,3 10,17000

1.11 : 2,375*2+4,26*2-1,15*2 10,97000

1.12 : 2,76*2+4,26*2-1,15*2 11,74000

1.16 : 2,25*2+2,46*2-0,8*2 7,82000

1.18 : 3,635*2+3,865*2-1,25 13,75000

1.22 : 2,71*2+3,865*2-0,8-0,7 11,65000

1.26 : 2,25*2+3,865*2-0,8 11,43000

1.28 : 1,2*2+2,5 4,90000

1.29 : 4,5*2+2,5*2-0,9 13,10000

1.35 : 2,76*2+3,885*2-0,9 12,39000

2.03 : 7,5*2+5,5*2-1-2,5 22,50000

468 771570014RAI ...30 x 30 cm, položených do tmele,  , bez dodávky dlažby m2 339,40000 0,00 AP-PSV RTS

P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6 266,60000

P6 : 50,2 50,20000

469 59763762R Dlažba neglazovaná slinutá 10S 300x300x9 mm m2 380,12800 0,00 SPCM RTS

339,4*1,12 380,12800

470 597640456T Sokl keramický výšky 60 mm m2 17,00000 0,00 Vlastní

471 998771201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-771 RTS

Díl: 776 Podlahy povlakové

472 776422110R00 ...ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem m 825,64000 0,00 800-775 RTS

hosp.budova 1.NP : 50,2+14,3+14,6+16,6+15+22,8+19,6 153,10000

2.NP : 22,5+21,8+14,6+14,4 73,30000

pavilony : 3*(15,8+27,8+8,7+9,9+10,6+19,7+18,9) 334,20000

2*(15,9+35+10,2+9,6+11,8) 165,00000

spojovací chodba : 108,6-6-2,56 100,04000

473 776561110RT1 ...bez dodávky podlahoviny m2 1 472,10000 0,00 800-775 RTS

0,00
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 57 Dlažba z dlaždic keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

0,00
776 42 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu

včetně soklové lišty.

776 56 Položení podlah z linolea, imitace linolea



P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

P1b : 58,4*3+38,7*2 252,60000

P3 : 420,8 420,80000

P5 : 116,8 116,80000

474 28410170R linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; třída 

zatížení 23, 32, 41; protiskluzné; povrchová úprava modifikovaný polyuretan

m2 1 800,41040 0,00 SPCM RTS

1486,6*1,15 1 709,59000

plocha pro sokl : 825,64*0,1*1,1 90,82040

475 998776201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-775 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

476 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 1 811,50000 0,00 800-773 RTS

P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

P1b : 58,4*3+38,7*2 252,60000

P3 : 420,8 420,80000

P5 : 116,8 116,80000

P2 : 4,6*3+4,4*2 22,60000

P4 : 266,6 266,60000

P6 : 50,2 50,20000

477 777561020R00 ...tloušťky 2 mm m2 621,70000 0,00 800-773 RTS

P1a : 145,2*3+130,4*2-14,5 681,90000

odpočet podlaha P8, místnost s trampolínou : -60,2 -60,20000

478 783851223R00 ...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné m2 119,60000 0,00 800-783 RTS

lodžie  : 24*3+23,8*2 119,60000

479 998777201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-773 RTS

Díl: 781 Obklady keramické

vodorovně do 50 m

0,00
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 56 Podlahy ze stěrky polyvinylacetátové

vyrovnání podlah betonových, dřevěných a sádrových stěrkou

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

0,00
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

777 56-1 Vyrovnání podlah stěrkou vinylacetátovou

včetně penetračního nátěru.

783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové

včetně penetrace.

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně



480 781415015RT2 ... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 394,17450 0,00 800-771 RTS

hosp.budova  : 

1.03 : 1,2*(1,8*2+2*2-0,8-0,7*3) 5,64000

1.04 : 1,2*(1,8*2+0,95*2-0,7) 5,76000

1.05 : 2,15*(1,975*2+0,95*2-0,7) 11,07250

1.13 : 2,15*(1,15*2+1,8*2-0,7) 11,18000

1.15 : 2,15*(1,2*2+1,97*2-0,7) 12,12600

1.17 : 2,15*(2,825*2+3,865*2-0,8*2) 25,32700

1.19 : 2,15*(1,75*2+1,7*2-0,8) 13,11500

1.20 : 1,2*(1,65*2+1,7*2-0,8) 7,08000

1.21 : 2,15*(5,6+4+11,85+4,4+17,9-0,8*4-1,35)-0,7*9,15 77,87500

1,2*0,9*2+2,3*2*(1,9+0,9*2)+0,15*(0,8+2*1,9+4*0,9)+2,15*(0,25*2+0,3) 22,13000

1.22 : 0,6*(1,6+0,6) 1,32000

1.23 : 1,2*(1,685*2+2*2-0,7*3) 6,32400

1.24 : 2,15*(1,75*2+0,9*2-0,7) 9,89000

1.25 : 2,15*(1,62*2+0,9*2-0,7) 9,33100

1.27 : 2,15*(2,2+2,5+3+0,6+0,3) 18,49000

1.28 : 2,15*(1+2,5+2,6) 13,11500

1.31 : 1,2*(1,135*2+0,9*2-0,85-0,7) 3,02400

1.32 : 1,2*(1,135*2+0,9*2-0,7) 4,04400

1.33 : 1,2*(1,125*2+0,9*2-0,85-0,7) 3,00000

1.34 : 1,2*(1,125*2+0,9*2-0,7) 4,02000

2.NP : 

2.01 : 2,15*(1,5+0,6) 4,51500

2.02 : 0,65*(2,4+0,6) 1,95000

2.03 : 0,65*(3,45*0,6) 1,34550

2.06 : 2,15*(2,485*2+1,25*2-0,7) 14,55550

2.07 : 1,2*(1,125*2+1,6*2-0,7*2) 4,86000

2.08 : 1,2*(1,125*3+1,55*2-0,7) 6,93000

2.09 : 1,2*(1,125*2+1,6*2-0,7*2) 4,86000

2.10 : 1,2*(1,125*2+1,55*2-0,7) 5,58000

Mezisoučet 308,45950

Pavilony A,C,E : 

03 : 3*0,6*(3,1+0,6*2) 7,74000

04 : 3*2,15*(1,245*2+0,95*2-0,7) 23,80050

06 : 3*1,2*(1,245*2+0,95*2+0,7*2) 20,84400

07 : 3*1,2*(1,55*2+0,95*2-0,7) 15,48000

781 41-5 montáž obkladů vnitřních  z obkladaček pórovinových do tmele



Pavilony B,D : 

03 : 0,6*(4+0,6*2) 3,12000

04 : 2,15*(1,115*2+0,95*2-0,7) 7,37450

06 : 1,2*(1,115*2+0,95*2-0,7*2) 3,27600

07 : 1,2*(1,1*2+0,95*2-0,7) 4,08000

Mezisoučet 85,71500

481 781419705R00 ...příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 422,76950 0,00 800-771 RTS

482 781485126R00 ...z dílků, 50 x 50 mm, lepených do flexibilního tmele m2 106,42500 0,00 800-771 RTS

hosp.budova 2.NP,  2.05 : 2,15*(4,9*2+2,9*2-0,8-0,7) 30,31500

Pavilon A,C,E, m.č. 10 : 2,15*(7,1*2+3,075*2-0,9-0,8) 40,09750

Pavilon B,D, m.č. 9 : 2,15*(6,1*2+3,075*2-0,8*2) 36,01250

483 59781705R Obkládačka pórovinová 1barva 150x150 béžová m2 451,32270 0,00 SPCM RTS

392,4545*1,15 451,32268

484 63488502R obklad skleněný mozaika; š = 327 mm; l = 327 mm; rozměr kostičky 20x20 mm; pro interiér; 

barva dle skupiny B

m2 122,38870 0,00 SPCM RTS

106,425*1,15 122,38875

485 998781201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-771 RTS

Díl: 783 Nátěry

486 777155020R00 ...protiskluzné m2 19,08070 0,00 800-773 RTS

vnitřní schodiště vč. mezipodesty a soklu v.15 cm : 

1,235*2,5+(0,1525+0,2915)*1,21*13*2+0,15*(4,25*2+1,25*2+2,5)

19,08074

487 783225100R00 ...dvojnásobné + 1x email m2 56,95000 0,00 800-783 RTS

zárubně : 1,3+1,5*2+1,4*3+1,25*17+1,2*15+1,3*2+2,1+1,4*2+1,7 56,95000

488 783824120R00 ...betonových povrchů, jednonásobné + 2x email m2 14,50000 0,00 800-783 RTS

P8 : 14,5 14,50000

489 783896211R00 ...2xemail m2 57,17100 0,00 800-783 RTS

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových

781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových

781 48 Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců

včetně pomocného lešení.

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

783 88 Nátěry betonových podlah akrylátové

998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

0,00
777 15 Podlahy lité polyuretanové

dvouvrstvé s odolností proti otěru popřípadě s protiskluzovou úpravou nebo s dekorativním posypem. Obsahuje impregnační nátěr, tmelení a vrstvení celé plochy reakční hmotou. 

Tloušťka cca 2,5 mm.

včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.

783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické



stěna : 2,6*(4,41+4,5+4+0,17+6,75)-0,99*2,2-1,375*2,2*2 43,33000

schodiště : 2,5*1,25+3,8*1,21*2+0,2*3,8*2 13,84100

490 783293000 Nátěr kovových konstr.prášk.lakováním m2 16,28800 0,00 Vlastní

sloupky ve skleněných stěnách : 0,4*(6,05+5,65+2,8) 5,80000

0,48*(11,35+6) 8,32800

0,36*6 2,16000

Díl: 784 Malby

491 784439900R00 ...za přidání barvy latexové m2 681,97000 0,00 800-784 RTS

1.NP : 2,9*(26+35)+1,05*11,4 188,87000

2.NP : 2,6*11,5+3*38 143,90000

pavilony : 3*3*22+2*(3*24,5+7*0,3) 349,20000

492 784442001RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 3 062,60000 0,00 800-784 RTS

493 784442021RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 2 357,67000 0,00 800-784 RTS

podhledy : 670,75+218,52+786,5+681,9 2 357,67000

494 784 01 Provedení nápisu na fasádě - písmomalíř, výška písmen 40 cm m2 5,50000 0,00 Vlastní

784 43-99 příplatek k ceně

784 45 Malby z malířských směsí

0,00
784 43-9 Opravy malby klihové se začištěním



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 02 Zdravoinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1011 Zemní práce pro vodovod

1 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 29,10000 0,00 800-1 RTS

2 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 11,20000 0,00 800-1 RTS

3 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 11,20000 0,00 800-1 RTS

4 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 29,10000 0,00 800-1 RTS

5 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 8,20000 0,00 800-1 RTS

6 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 8,20000 0,00 800-1 RTS

7 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 8,20000 0,00 800-1 RTS

8 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 20,90000 0,00 800-1 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



9 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

10 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

11 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,00000 0,00 827-1 RTS

Díl: 1011a Zemní práce pro vodovod - brouzdaliště

12 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,30000 0,00 800-1 RTS

13 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 9,30000 0,00 800-1 RTS

14 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 3,50000 0,00 800-1 RTS

15 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 3,50000 0,00 800-1 RTS

16 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 3,50000 0,00 800-1 RTS

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,80000 0,00 800-1 RTS

18 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 4,70000 0,00 800-1 RTS

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3,50000 0,00 800-1 RTS

20 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,20000 0,00 827-1 RTS

Díl: 1012 Zemní práce pro plynovod

v otevřeném výkopu,

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

199 Poplatky za skládku

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm



21 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,20000 0,00 800-1 RTS

22 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 17,20000 0,00 800-1 RTS

23 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

24 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

25 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

26 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,00000 0,00 800-1 RTS

27 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 4,70000 0,00 800-1 RTS

28 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 6,20000 0,00 800-1 RTS

29 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,60000 0,00 827-1 RTS

Díl: 1013 Zemní práce pro kanalizace

30 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 127,87000 0,00 800-1 RTS

31 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 97,75000 0,00 800-1 RTS

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

199 Poplatky za skládku

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



32 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 193,00000 0,00 800-1 RTS

33 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 41,60000 0,00 800-1 RTS

34 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 193,00000 0,00 800-1 RTS

35 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 41,60000 0,00 800-1 RTS

36 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 225,60000 0,00 800-1 RTS

37 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 147,00000 0,00 800-1 RTS

38 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 147,00000 0,00 800-1 RTS

39 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 147,00000 0,00 800-1 RTS

40 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 78,60000 0,00 800-1 RTS

41 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 110,80000 0,00 800-1 RTS

42 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 147,00000 0,00 800-1 RTS

43 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 36,20000 0,00 827-1 RTS

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

44 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 3,00000 0,00 801-2 RTS

45 411121254R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 330 cm kus 4,00000 0,00 801-2 RTS

46 413941123RT5 ...profil I, 200 mm t 0,06030 0,00 801-1 RTS

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
411 12-1 Osazování prefabrikovaných stropních dílců

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

montáž prefabrikovaných stropních dílců se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu

413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech

I , IE, U , UE nebo L



26,2*2,3/1000 0,06000

47 631313611R00 ...z betonu C 16/20 m3 0,55200 0,00 801-1 RTS

0,1*(2,8*2,1-0,6*0,6) 0,55000

48 631351101R00 ...zřízení m2 1,34200 0,00 801-1 RTS

0,1*(2,8*2+2,1*2+0,6*4)*1,1 1,34000

49 631351102R00 ...odstranění m2 1,34200 0,00 801-1 RTS

50 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,02230 0,00 801-1 RTS

3,305*1,15*2,8*2,1/1000 0,02000

51 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

52 417320030RAA ...z betonu C 16/20, průřezu 300 x 200 mm, výzruž 90 kg/m3 m 9,60000 0,00 AP-HSV RTS

2*2+2*2,8 9,60000

53 59341122R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 209,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; užitné zatížení 

8,50 kN/m2

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS

54 59341125R deska stropní plná železobetonová; PZD; l = 299,0 cm; š = 29,0 cm; h = 10,0 cm; užitné zatížení 

6,50 kN/m2

kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 8 Trubní vedení

55 857701101RT1 ...odbočných, na potrubí z trub hrdlových  v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

56 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 8,00000 0,00 827-1 RTS

57 969011121R00 ...DN do 52 mm m 8,00000 0,00 801-3 RTS

58 722171214R00 ...polyetylenové potrubí PE-HD, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, svěrné spojky m 29,00000 0,00 800-721 RTS

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

417 32-00 Ztužující věnce do klasického bednění

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace.

0,00
857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

969 01 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení



59 722172218R00 Potrubí z PP, těžká řada, D 90/8,2 m 29,00000 0,00 800-721 RTS

60 734173217R00 ...PN 0,6/I MPa, DN 80 kus 3,00000 0,00 800-731 RTS

61 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 58,00000 0,00 M46 RTS

62 801R03 Lit. příruba T-kus   DN 80/80 kus 1,00000 0,00 Vlastní

63 801R04 Lit.  příruba /slepá/   DN 80 kpl 2,00000 0,00 Vlastní

64 801R05 Lit.  příruba  X-kus   DN 80 /5/4" kus 1,00000 0,00 Vlastní

65 801R06 Lit.  příruba  X-kus   DN 80 /3" kus 1,00000 0,00 Vlastní

66 801R07 Příruba pro lem.nákružek   DN80/90 kus 2,00000 0,00 Vlastní

67 801R08 Lemový nákružek SDR 11   De 90 kus 1,00000 0,00 Vlastní

68 801R09 Koleno PE100  SDR11   D90 /45° sv.na tupo kus 5,00000 0,00 Vlastní

69 801R10 Koleno PE100  SDR11   D90 /90° sv.na tupo kus 1,00000 0,00 Vlastní

70 801R11 Chránička potr.vody  KG PVC  DN125 m 1,00000 0,00 Vlastní

71 801R12 Chránička potr.vody  KG PVC  DN100 m 0,60000 0,00 Vlastní

72 899919111T00 D+M vyhledávací kabel AYKY 4mm2 m 65,00000 0,00 Vlastní

73 M1 Napojení potrubí  D-90 ve stávaj. vodoměrné šachtě, /zaslep.odbočky pro původ. hydrant  DN 80  

/

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

74 28653104R koleno LDPE; 90,0 °; PN 10; di = 40,0 mm; hladké; spoj svařovaný kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 96 Bourání konstrukcí

75 962032241R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 0,72000 0,00 801-3 RTS

0,25*0,3*(2*2+2,8*2) 0,72000

76 963090002R00 ...délky do 360 mm, do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m kus 7,00000 0,00 801-3 RTS

77 964073231R00 ...cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 35 kg/m t 0,24100 0,00 801-3 RTS

26,2*2,3*4/1000 0,24000

78 965042241RT4 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 0,84000 0,00 801-3 RTS

0,15*2*2,8 0,84000

722 17-2 Potrubí z polypropylénu

734 17 Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje

963 09-0 Demontáž stropních panelů

964 07 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

734 17-4 přírubové spoje

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

0,00
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)



79 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS

80 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 14,20490 0,00 821-1 RTS

81 979081111R00 ...do 1 km t 14,20490 0,00 801-3 RTS

82 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 99,43431 0,00 801-3 RTS

83 979999996R00I10 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 14,20490 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

84 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 295,79533 0,00 827-1 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

85 711111001RZ1 ...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP m2 7,10000 0,00 800-711 RTS

2,8*2,1+0,1*(2,8*2+2,1*2+0,6*4) 7,10000

86 711141559RY1 ...vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s 

minerálním posypem

m2 7,10000 0,00 800-711 RTS

87 998711201R00 ...svisle do 6 m % 18,66590 0,00 800-711 RTS

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

88 721176101R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 32 mmm, s 1,8 mm, DN 30 m 64,00000 0,00 800-721 RTS

89 721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 40 mmm, s 1,8 mm, DN 40 m 60,00000 0,00 800-721 RTS

90 721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50 m 61,00000 0,00 800-721 RTS

91 721176114R00 ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70 m 33,00000 0,00 800-721 RTS

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena

711 11-1 na ploše vodorovné

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci

0,00

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

711 11-11 nátěrem

711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením

Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00



92 721176115R00 ...polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mmm, s 2,7 mm, DN 100 m 395,00000 0,00 800-721 RTS

93 721176222R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mmm, s 3,2 mm, DN 100 m 140,00000 0,00 800-721 RTS

94 721176223R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125 m 242,00000 0,00 800-721 RTS

95 721176224R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mmm, s 4,0 mm, DN 150 m 82,00000 0,00 800-721 RTS

96 721176225R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mmm, s 4,9 mm, DN 200 m 50,00000 0,00 800-721 RTS

97 721176226R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 250 mmm, s 6,2 mm, DN 250 m 16,00000 0,00 800-721 RTS

98 721176427R00 ...polypropylenové korugované potrubí PP, svodné (ležaté) v zemi, D 343 mmm, s 21,5 mm, DN 

300

m 16,00000 0,00 800-721 RTS

99 721194103R00 ...D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 9,00000 0,00 800-721 RTS

100 721194104R00 ...D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 60,00000 0,00 800-721 RTS

101 721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 17,00000 0,00 800-721 RTS

102 721194109R00 ...D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 54,00000 0,00 800-721 RTS

103 721223420R00 ...podlahové, D 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubkou D 40/50 mm, 

123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

104 721223423RT2 ...podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 

123x123mm/115x115mm

kus 3,00000 0,00 800-721 RTS

105 721234143RT5 ...D 110 mm, z PP s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s elektrickým ohřevem, 

vložený do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem

kus 19,00000 0,00 800-721 RTS

106 721273200RT3 ...D 110 mm, souprava z PP kus 30,00000 0,00 800-721 RTS

107 721290111R00 ...vodou, DN 125 m 995,00000 0,00 800-721 RTS

108 721290113R00 ...vodou, DN 300 m 187,00000 0,00 800-721 RTS

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednické výpomoci.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

721 19 Zřízení přípojek na potrubí

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby

721 23 Střešní vtoky

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

721 27 Ventilační hlavice

721 29 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech

722 18-2 Montáž tepelné izolace potrubí



109 722182008R00 ...samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 80 do DN 110 m 107,00000 0,00 800-721 RTS

110 725860180RT1 ...D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, 

montážní kryt

kus 10,00000 0,00 800-721 RTS

111 725860217R00 ...souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; PP kus 9,00000 0,00 800-721 RTS

112 725860421R00 ...dvojitá přípojka 1" x připojením na hadici 3/4" (d 17-23mm) se zpětným uzávěrem (klapkou) z 

obou směrů připojení.

kus 6,00000 0,00 800-721 RTS

113 283771283R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 110,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 

provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 110,21000 0,00 SPCM RTS

107*1,03 110,21000

114 998721201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod

115 722130234R00 ...DN 32, svařovaných 11 343,  m 32,00000 0,00 800-721 RTS

116 722172311R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 228,00000 0,00 800-721 RTS

117 722172312R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 125,00000 0,00 800-721 RTS

118 722172313R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 70,00000 0,00 800-721 RTS

119 722172314R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 179,00000 0,00 800-721 RTS

120 722172315R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 25,00000 0,00 800-721 RTS

121 722172316R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 20,00000 0,00 800-721 RTS

122 722172317R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 26,00000 0,00 800-721 RTS

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
722 13-0 Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

722 17-1 Potrubí z plastických hmot

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty

725 86-04 Přípojky pro pračky a myčky

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.



123 722172318R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 90 mm, s 12,3 mm, PN 16, polyfuzně svařované m 26,00000 0,00 800-721 RTS

124 722172331R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 150,00000 0,00 800-721 RTS

125 722172332R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 60,00000 0,00 800-721 RTS

126 722172333R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 117,00000 0,00 800-721 RTS

127 722172334R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 30,00000 0,00 800-721 RTS

128 722172335R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfuzně svařované m 15,00000 0,00 800-721 RTS

129 722181212RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 228,00000 0,00 800-721 RTS

130 722181212RT8 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm m 125,00000 0,00 800-721 RTS

131 722181212RU1 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm m 70,00000 0,00 800-721 RTS

132 722181212RV9 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm m 179,00000 0,00 800-721 RTS

133 722181212RW6 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 50 mm m 25,00000 0,00 800-721 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková



134 722181212RY3 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 63 mm m 20,00000 0,00 800-721 RTS

135 722181212RY5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm m 26,00000 0,00 800-721 RTS

136 722181212RY5 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 76 mm m 26,00000 0,00 800-721 RTS

137 722181213RT7 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 150,00000 0,00 800-721 RTS

138 722181213RT8 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm m 60,00000 0,00 800-721 RTS

139 722181214RU1 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 117,00000 0,00 800-721 RTS

140 722181215RV9 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm m 30,00000 0,00 800-721 RTS

141 722181215RW6 ...trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm m 15,00000 0,00 800-721 RTS

142 722190401R00 ...vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 185,00000 0,00 800-721 RTS

143 722202213R00 ...nástěnka, vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15 kus 185,00000 0,00 800-721 RTS

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

722 21-1 Armatury přírubové včetně dodávky materiálu

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 18-1 Izolace vodovodního potrubí

722 18-12 návleková

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

722 19 Přípojky ke strojům a zařízením

722 20 Armatury k potrubím z plastů



144 722215518R00 ...mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

145 722223181R00 ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz kus 4,00000 0,00 800-721 RTS

146 722223182R00 ...kulový kohout výtokový (zahradní), vnější závit, DN 20, PN 10, mosaz kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

147 722224211R00 ...mrazuvzdorný ventil,  , DN 15,  ,  kus 3,00000 0,00 800-721 RTS

148 722235522R00 ...filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

149 722237121R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz kus 16,00000 0,00 800-721 RTS

150 722237122R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz kus 19,00000 0,00 800-721 RTS

151 722237131R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz kus 8,00000 0,00 800-721 RTS

152 722237132R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz kus 5,00000 0,00 800-721 RTS

153 722237133R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz kus 15,00000 0,00 800-721 RTS

154 722237134R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz kus 13,00000 0,00 800-721 RTS

155 722237661R00 ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz kus 5,00000 0,00 800-721 RTS

156 722237663R00 ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz kus 6,00000 0,00 800-721 RTS

157 722237664R00 ...zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, mosaz kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

158 722290226R00 ...závitového, do DN 50 m 1 087,00000 0,00 800-721 RTS

159 722290234R00 ...do DN 80 m 1 087,00000 0,00 800-721 RTS

160 734293324R00 ...kulový kohout výtokový (zahradní), DN 25 x 25, PN 10, mosaz kus 1,00000 0,00 800-731 RTS

161 722241153R00 Hydrant systém celoplech  D 19x30 m kus 1,00000 0,00 Vlastní

162 722251114R01 Ventil pojistný pro vodu  DN 15 poj. přet. 9,0 bar kus 5,00000 0,00 Vlastní

163 722253117R01 Ventil pojistný pro vodu  DN 20 poj. př.  9,0 bar kus 1,00000 0,00 Vlastní

164 722M1 Montáž směšovacích ventilů kus 8,00000 0,00 Vlastní

165 722R01 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 20 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 180,00000 0,00 Vlastní

166 722R02 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 25 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 63,00000 0,00 Vlastní

167 722R03 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 32 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 35,00000 0,00 Vlastní

168 722R04 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 40 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 115,00000 0,00 Vlastní

169 722R05 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 50 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 30,00000 0,00 Vlastní

170 722R06 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 63 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kpl 20,00000 0,00 Vlastní

171 722R07 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR 75 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kpl 26,00000 0,00 Vlastní

172 722R08 Nosné prvky pro podepření potr. PPR 90 závěsy,uchycení   / vč.montáže / kus 12,00000 0,00 Vlastní

173 722R09 Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 2 umyv. ,průtok 24 L /min  , kompletní kus 2,00000 0,00 Vlastní

722 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

734 29 Ostatní armatury

734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu



174 722R10 Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 7 umyv. a dřez ,průtok 96 L /min  , kompletní kus 1,00000 0,00 Vlastní

175 722R11 Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 6 umyv. a sprchu ,průtok 90 L /min  , kompletní kus 5,00000 0,00 Vlastní

176 72553920R01 Připojení ohřívač zásobník závěsného -200l na, rozvod  SV , TUV , Cirk. kus 5,00000 0,00 Vlastní

177 725539304R01 Připoj. ohřívače  zásob stacionár -300 L na rozvod, SV , TUV , Cirk. kus 1,00000 0,00 Vlastní

178 725810402R01 Ventil rohový s filtrem G 1/2, / dřez + umyvadlo  gastro / kus 14,00000 0,00 Vlastní

179 998722201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 723 Vnitřní plynovod

180 723110207R00 ...běžných, DN 50 m 3,00000 0,00 800-721 RTS

181 723120204R00 ...DN 25 m 13,00000 0,00 800-721 RTS

182 723120206R00 ...DN 40 m 35,00000 0,00 800-721 RTS

183 723150366R00 ...D 44,5 mm, s 2,6 mm m 2,00000 0,00 800-721 RTS

184 723150369R00 ...D 89 mm, s 3,6 mm m 5,00000 0,00 800-721 RTS

185 723160336R00 ...G 6/4" kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

186 723190254R00 ...přes DN 25 do DN 50 kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

187 723190907R00 ...odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 38,00000 0,00 800-721 RTS

188 723225124R00 ...vzorkovací ventil přímý, vnější závit, DN 15, mosaz kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

189 723237213R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

190 723237215R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

191 723237218R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, mosaz kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

723 11 Potrubí z trubek černých spojovaných na závit

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod

vodorovně do 50 m

0,00

723 19-2 vyvedení a upevněšní plynových výpustek

723 19-09 Opravy plynovodního potrubí

723 19-091 doplňkové práce

723 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu

723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky

723 16-1 Rozpěrka přípojky plynoměru

723 19 Přípojky ke strojům a zařízením

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,



192 783424240R00 ...potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem m 51,00000 0,00 800-783 RTS

193 230180027R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2 m 24,00000 0,00 M23 RTS

194 230180071R00 Montáž trubních dílů PE, PP, D 90 x 8,2 kus 2,00000 0,00 M23 RTS

195 230230016R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 m 51,00000 0,00 M23 RTS

196 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 24,00000 0,00 M23 RTS

197 210850043R05 Kabel vyhledávací CYY 4 mm2, D+M m 30,00000 0,00 Vlastní

198 723M1 Montáž  havárního  elektroventilu  DN50 kus 1,00000 0,00 Vlastní

199 723M2 Montáž plynoměrné sestavy v nice  HUP kpl 1,00000 0,00 Vlastní

200 723R05 Manometr pro plyn 0-6kPa  + tlakom. kohout kpl 2,00000 0,00 Vlastní

201 877241121R00 MTŽ eltv výkop tr PE  DN 90 kus 7,00000 0,00 Vlastní

202 28314146.AR fólie výstražná PE; perforovaná; pro plyn; žlutá; s potiskem; š = 300,0 mm; tl. 0,09 mm; l = 250 m m 24,00000 0,00 SPCM RTS

203 286136401R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 

8,20 mm;  použití pro plyn

m 24,00000 0,00 SPCM RTS

204 28653069.AR redukce PE 100; SDR 11,0; d = 90,0 mm; d2 = 63 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

205 28653153.AR přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 63 mm; PN 16; závit vnější R 

2"

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

206 28653326.AR koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

207 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

208 3457114705R2 CHránička  PE HE    R110/94 m 2,00000 0,00 Vlastní

209 42211287R4 Havar. elektroventil  ,bez odfuku  DN 50  230V kus 1,00000 0,00 Vlastní

210 42243411.MR regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní 

max 4,00 bar; tlak výstupní max 0,004 bar; průtok 25 m3/hod; tř.přesn. RG; teplota prostředí -20 

až 60 °C

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

211 723 Rpol Revize  +  uřed.tlaková  zkouška kpl 1,00000 0,00 Vlastní

212 998723201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 724 Strojní vybavení

213 724231171R00 ...DTR (rovný), o délce stonku 60 mm kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

214 230330202R01 Manometr  0 - 1MPa  pro vodu kus 1,00000 0,00 Vlastní

215 724R01 Ventil termoregulační pro úpravu průtoku v potrubí cirkulace teplé vody  DN15 kus 2,00000 0,00 Vlastní

783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické

724 23 Příslušenství domovních vodáren

724 23-1 měřící

724 23-16 teploměr s pevným stonkem a jímkou

na vzduchu schnoucí

230 18 Potrubí z plastických hmot

230 23 Tlakové zkoušky a čištění

998 72-3 Přesun hmot pro vnitřní plynovod

vodorovně do 50 m

0,00



216 724R02 Ventil termoregulační pro úpravu průtoku v potrubí cirkulace teplé vody  DN 20 kus 1,00000 0,00 Vlastní

217 732421411R01 Čerpadlo cirk. TUV reg.ot. ,otáčky 800-3600 0t/min, průtok1m3/hod , H=1,5m,P =4-20 W /230V kus 5,00000 0,00 Vlastní

218 732421412R01 Čerpadlo cirk. TUV reg.ot. ,otáčky 800-4700 0t/min, ,průtok1m3/hod , H=5m,P =4-40 W /230V kus 1,00000 0,00 Vlastní

219 738129415R01 Nádoba expanzní pro pitnou vodu    33 L +servis, kohout  DN20 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

220 724M1 Montáž termoreg. ventilů  DN 15-20 kus 3,00000 0,00 Vlastní

221 998724201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty

222 725119110R00 ...podomítkové kus 46,00000 0,00 800-721 RTS

223 725119306R00 ...závěsné kus 46,00000 0,00 800-721 RTS

224 725219401R00 ...na šrouby do zdiva kus 52,00000 0,00 800-721 RTS

225 725249102R00 ...sprchových mís a vaniček kus 6,00000 0,00 800-721 RTS

226 725249103R00 ...sprchových koutů kus 4,00000 0,00 800-721 RTS

227 725319101R00 ...dřezů jednoduchých kus 9,00000 0,00 800-721 RTS

228 725339101R00 ...diturvitové, bez nádrže a armatur kus 8,00000 0,00 800-721 RTS

229 725819402R00 ...rohového bez trubičky , G 1/2" kus 122,00000 0,00 800-721 RTS

230 725829201R00 ...umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 8,00000 0,00 800-721 RTS

231 725829301R00 ...umyvadlové a dřezové stojánkové kus 61,00000 0,00 800-721 RTS

998 72-4 Přesun hmot pro strojní vybavení

vodorovně do 50 m

0,00

Včetně dodání zápachové uzávěrky.

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 24 Sprchové kabiny a mísy

725 24-9 montáž

725 31 Dřezy jednoduché

725 11-1 Nádrže splachovací

725 11-19 montáž

725 11-2 Klozetové mísy

725 11-29 montáž

725 21-1 Umyvadlo

725 21-19 montáž

725 31-9 montáž

725 33 Výlevky diturvitové

725 33-9 montáž

725 81-92 Montáž ventilu

725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových

725 84-92 Montáž baterií sprchových



232 725849200R00 ...nastavitelná výška kus 7,00000 0,00 800-721 RTS

233 725869101R00 ...umyvadlových, D 32 kus 52,00000 0,00 800-721 RTS

234 725869204R00 ...dřezových jednoduchých, D 40 kus 9,00000 0,00 800-721 RTS

235 725249106R01 Montáž sprchových  dveří kus 2,00000 0,00 Vlastní

236 725862313R01 Montáž vpusti podlahové - zadlažovací kus 1,00000 0,00 Vlastní

237 998725201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 725 D Zařizovaci předměty - DODÁVKA
238 725R01 Umyvadlo ozn. "U" kus 11,00000 0,00 Vlastní

239 725R02 Umyvadlo "U1" kus 1,00000 0,00 Vlastní

240 725R03 Umyvadlo pro děti "Ud" kus 36,00000 0,00 Vlastní

241 725R04 Umývátko  "UM" kus 2,00000 0,00 Vlastní

242 725R05 Umývátko pro   děti  " UMd " kus 2,00000 0,00 Vlastní

243 725R06 WC  závěsné   " WC " kpl 9,00000 0,00 Vlastní

244 725R07 WC  závěsné děti  " WCd " kpl 37,00000 0,00 Vlastní

245 725R08 Sprcha    " S " kus 4,00000 0,00 Vlastní

246 725R09 Sprcha s vpustí    * S1 * kus 1,00000 0,00 Vlastní

247 725R10 Sprcha    " S2 " kus 2,00000 0,00 Vlastní

248 725R11 Výlevka    " VYL " kus 8,00000 0,00 Vlastní

249 725R12 Dřez    " DŘ1 " kus 2,00000 0,00 Vlastní

250 725R13 Dřez    " DŘ2 " kus 7,00000 0,00 Vlastní

251 998725201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 799 Ostatní
252 799R1 Vyregul. systému ,zaměření průtok. na armaturách, nastavení čerp., nastavení ventilů ,ORL 

,lap.tuků

kus 1,00000 0,00 Vlastní

253 799R2 Zkušební provoz, zaškolení obsluhy kus 1,00000 0,00 Vlastní

254 VRN2 Komplexní zkoušky koncových prvků Kč 1,00000 0,00 Vlastní

0,00

725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m

0,00

998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty

vodorovně do 50 m



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 03 Vytápění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 713 Izolace tepelné
1 713311211 Montáž izolace tepelné těles plocha rovná 1x pásy s Al fólií m2 4,00000 0,00 Vlastní

2 631426660 rohož izolační s AL povrchem 80 kg/m3 tl.40 mm m2 4,00000 0,00 Vlastní

3 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 1 018,00000 0,00 Vlastní

4 283770950 izolace potrubí návleková 15 x 13 mm m 516,00000 0,00 Vlastní

5 283771050 izolace potrubí návleková 18 x 13 mm m 14,00000 0,00 Vlastní

6 283771040 izolace potrubí návleková 22 x 13 mm m 228,00000 0,00 Vlastní

7 283771120 izolace potrubí návleková 28 x 13 mm m 260,00000 0,00 Vlastní

8 713463311 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 

mm

m 567,00000 0,00 Vlastní

rozdělovač a sběrač

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými 

vpříčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

dle potrubí

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 15 x 13

dle potrubí

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 18 x 13

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo rohožemi spovrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) připevněnými ocelovým drátem, 

páskou nebo samolepícím přesahem ploch rovných jednovrstvá

rozdělovač a sběrač

plsť čedičová a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože)  - technické izolace rohož minerálně vláknitá čedičová plst s Al folií la = max. 0,035 W/mK, šířka 

1000 mm  80kg/m3 tl.  40 mm

dle potrubí

dle potrubí

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 22 x 13

dle potrubí

tvarovky z lehčených plastů izolace potrubí  vnitřní průměr x tl. izolace [mm] 28 x 13

dle potrubí

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem 

(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm



9 631545120 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 35/20 mm m 178,00000 0,00 Vlastní

10 631545130 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 42/20 mm m 362,00000 0,00 Vlastní

11 631545340 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem  49/30 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

12 631545350 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem  60/30 mm m 22,00000 0,00 Vlastní

13 713463312 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 

mm

m 158,00000 0,00 Vlastní

14 631545150 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 54/30 mm m 77,00000 0,00 Vlastní

15 631545770 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem 76/40 mm m 15,00000 0,00 Vlastní

16 631545780 pouzdro potrubní izolační minerální vlna s AL povrchem  89/40 mm m 66,00000 0,00 Vlastní

Díl: 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
17 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 15,00000 0,00 Vlastní

Díl: 731 Ústřední vytápění - kotelny
18 731239R01 Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva přes 70 kW kpl 2,00000 0,00 Vlastní

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky  z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý č

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky  z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý č

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí

dle potrubí

0,00

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky  z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý č

dle potrubí

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry spovrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem 

(izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 10

dle potrubí

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) výrobky z minerální vlny  - pouzdro potrubní izolační s povrchem 

kašírovaným hliníkovou folií (první číselný údaj v označení výrobků znamená vnitřní průměr v mm, druhý čí

Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

0,00

Montáž kotlů ocelových teplovodních na kapalná a plynná paliva přes 70 kW

dle projektové dokumentace



19 484R00001 nástěnný kondenzační kotel,  jmenovitý modulovaný výkon 18,9-84,5 kW kus 2,00000 0,00 Vlastní

20 484R00002 kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe kus 1,00000 0,00 Vlastní

21 484R00003 čerpadlová skupina k přímému připojení pro kondenzační kotle kus 2,00000 0,00 Vlastní

22 484R00004 neutralizační zařízení pro kotel 2x80 kW kus 1,00000 0,00 Vlastní

23 731239R02 Montáž odkouření DN 200 Kč 1,00000 0,00 Vlastní

24 484R00005 kaskádová sada odkouření pro 2 kotle min. DN200, plastová, kouřovod DN 200 Kč 1,00000 0,00 Vlastní

25 484R00006 kouřovod min. DN200, materiál plast, délka 8,5 m Kč 1,00000 0,00 Vlastní

26 731341140 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 10,00000 0,00 Vlastní

Díl: 732 Ústřední vytápění - strojovny
27 732111R01 Ocelový trubkový rozdělovač DN125 kus 1,00000 0,00 Vlastní

28 732111R02 Ocelový trubkový sběrač DN125 kus 1,00000 0,00 Vlastní

29 732199100 Montáž orientačních štítků kus 40,00000 0,00 Vlastní

30 732219301 Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do 300 litrů kus 2,00000 0,00 Vlastní

dle projektové dokumentace

Kaskádová jednotka pro 2 kotle vedle sebe, obsahuje rámy, sběrné potrubí, plynovou trubku 2", termohydraulický rozdělovač DN100, izolaci

dle projektové dokumentace

Čerpadlová skupina k přímému připojení pro kondenzační kotle

dle projektové dokumentace

Neutralizační zařízení pro kotel 2x80 kW vč. granulátu a čerpadla kondenzátu, včetně připojení na kotle, dopojení na kanalizaci zajišťuje profese ZTI

Nástěnný kondenzační kotel,  jmenovitý modulovaný výkon 18,9-84,5 kW, (v/š/h) (980/520/465), elektrický příkon 97 W, komunikační rozhraní dle 

požadavků MaR

kouřovod min. DN200, materiál plast, včetně revizních dílů, tvarovek, kotvícího materiálu (konzole/objímky), střešní koncovky, atd.. Délka cca. 2,5m 

horizonálně a 6m vertikálně, včetně revize.

trasa dle projektové dokumentace

Hadice napouštěcí pryžové D 20/28

0,00

Ocelový trubkový rozdělovač DN125, 4xhrdlo, návarek pro vypouštění, teploměr a manometr, včetně nohou, konzolí pro montáž

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

Montáž odkouření kotlů ocelových teplovodních, DN 200

trasa dle projektové dokumentace

Kaskádová sada odkouření pro 2 kotle min. DN200, plast, trasa dle výkresové dokumentace, kouřovod min. DN200, včetně napojení na stávající odkouření

revize a prověření možnosti použití stávajícícho odkouření"

trasa dle projektové dokumentace

Ocelový trubkový sběrač DN125, 4xhrdlo, návarek pro vypouštění, teploměr a manometr, včetně nohou, konzolí pro montáž

dle projektové dokumentace

Montáž štítků orientačních

Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých kombinovaných do 300 l



31 484371R01 nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 300l kus 1,00000 0,00 Vlastní

32 484371R02 nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 200l kus 1,00000 0,00 Vlastní

33 732219315 Montáž ohříváku vody stojatého PN 0,6/0,6,PN 1,6/0,6 o obsahu 1000 litrů kus 1,00000 0,00 Vlastní

34 484371R03 ocelový akumulační zásobník objem 1000l kus 1,00000 0,00 Vlastní

35 732331621 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 litrů kus 1,00000 0,00 Vlastní

36 732331777 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku kus 1,00000 0,00 Vlastní

37 732332R01 Automatické dopouštěcí zařízení vody kus 1,00000 0,00 Vlastní

38 732332R02 Vířivý filtr mechanických nečistot kus 1,00000 0,00 Vlastní

39 732429112 Montáž čerpadla oběhového spirálního do DN 40 do potrubí kus 21,00000 0,00 Vlastní

40 426105840 elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=0,9m3/h, H=5m, příkon 34W, 0,04-0,32A kus 14,00000 0,00 Vlastní

41 426105R01 elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=5,5m3/h, H=6m, příkon 160W, 1,33A kus 3,00000 0,00 Vlastní

42 426105R02 elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=2,5m3/h, H=8m, příkon 340W, 0,18-1,5A kus 4,00000 0,00 Vlastní

dle projektové dokumentace

Nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 200l s trubkovým výměníkem 2m2, ?pmax=35kPa včetně tepelné izolace  a kontrolního otvoru a 

kotvícího materiálu

dle projektové dokumentace

Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l

dle projektové dokumenace

Ocelový akumulační zásobník objem 1000l, 4x hrdlo DN80, 2x hrdlo DN40, pozice hrdel dle schéma zapojení, včetně tepelné izolace izolace z tuhé pěny 

EPTS, výška 2340mm

dle zásobníků

Nerezový stacionární zásobník na přípravu TV, objem 300l s trubkovým výměníkem 2m2, ?pmax=35kPa včetně tepelné izolace  a kontrolního otvoru a 

kotvícího materiálu

Vířivý filtr mechanických nečistot  FWS 1

dle projektové dokumentace

Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních do DN 40

dle projektové dokumentace - počet čerpadel

čerpadla hydrodynamická radiální - Č23  elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=0,9m3/h, H=5m, příkon 34W, 0,04-0,32A

čerpadla Č10 - Č23

dle projektové dokumentace

Nádoby expanzní tlakové smembránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu (Expanzomat NG) 200 l

dle projektové dokumentace

Nádoby expanzní tlakové příslušenství kexpanzním nádobám bezpečnostní uzávěr kměření tlaku G 3/4

Automatické dopouštěcí zařízení vody, výkon doplňování 0,5 m3/h při delta p 1,5bar, 230V/50HZ

dle projektové dokumentace

čerpadla hydrodynamická radiální - elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=5,5m3/h, H=6m, příkon 160W, 1,33A

čerpadla Č1 - Č3

čerpadla hydrodynamická radiální - elektronicky řízené oběhové čerpadlo m=2,5m3/h, H=8m, příkon 340W, 0,18-1,5A

čerpadla Č6 - Č9



43 732521R01 Tepelné čepadlo ve venkovním provedení o topném výkonu 29,92 při A2/W35 kus 3,00000 0,00 Vlastní

44 732521R02 Pružné dopojení tepelných čerpadel kus 6,00000 0,00 Vlastní

Díl: 733 Ústřední vytápění - potrubí
45 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 5,00000 0,00 Vlastní

46 733111118 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 m 22,00000 0,00 Vlastní

47 733121222 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 m 15,00000 0,00 Vlastní

48 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 m 66,00000 0,00 Vlastní

49 733131132 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 40 PN 16 do 90°C přírubový kus 2,00000 0,00 Vlastní

50 733131133 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 50 PN 16 do 90°C přírubový kus 4,00000 0,00 Vlastní

51 733131134 Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový DN 65 PN 16 do 90°C přírubový kus 2,00000 0,00 Vlastní

52 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 27,00000 0,00 Vlastní

53 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 m 81,00000 0,00 Vlastní

54 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 516,00000 0,00 Vlastní

pružné dopojení tepelných čerpadel dle požadavku výrobce, včetně fitinek a těsnění

dle projektové dokumentace

0,00

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 40, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých vkotelnách a strojovnách DN 50, včetně závěsného systému

Tepelné čepadlo ve venkovním provedení o topném výkonu 29,92 při A2/W35, COP=3,28 (při A2/W35), rozměry (v/š/h) 1485/1860/2040, hmotnost 600kg, 

akustický výkon 73dB, maximální příkon 15kW, vč kotvících prvků, včetně regulátorů TČ (regulačních modulů),  či

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 50

dle projektové dokumentace

Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 65

dle projektové dokumentace

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových závitových DN 40 do 50

dle projektové dokumentace

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 76/3,2, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla vkotelnách a strojovnách D 89/3,6, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 90 st.C přírubové (BRA.F8.500) DN 40

dle potrubí

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové ztrubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) ztrubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 

89/5,0

dle potrubí

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 15/1, včetně závěsného systému



55 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 14,00000 0,00 Vlastní

56 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 228,00000 0,00 Vlastní

57 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 260,00000 0,00 Vlastní

58 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 178,00000 0,00 Vlastní

59 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 362,00000 0,00 Vlastní

60 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 m 77,00000 0,00 Vlastní

61 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1 196,00000 0,00 Vlastní

62 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 439,00000 0,00 Vlastní

Díl: 734 Ústřední vytápění - armatury
63 734111416 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 65 PN 16 do 300°C ovládaný ručně kus 3,00000 0,00 Vlastní

64 734111417 Ventil přírubový uzavírací přímý DN 80 PN 16 do 300°C ovládaný ručně kus 4,00000 0,00 Vlastní

65 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 24,00000 0,00 Vlastní

66 551R00003 dvoucestný regulační ventil DN15, s elektropohonem kus 19,00000 0,00 Vlastní

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1, včetně závěsného systému

dle potrubí

Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0

dle potrubí

0,00

Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300 st.C (V 30 111616) DN 65

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 42/1,5, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Potrubí ztrubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2, včetně závěsného systému

dle projektové dokumentace

Zkoušky těsnosti potrubíz trubek měděných D do 35/1,5

Ventily uzavírací přírubové přímé ovládané ručně PN 16 do 300 st.C (V 30 111616) DN 80

dle projektové dokumentace

Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

vyvažovací

dvoucestný regulační ventil DN15, Kvs=4 s elektropohonem 230V, řízení 0-10VDC

dle projektové dokumentace



67 551R00004 dvoucestný vyvažovací a regulační ventil DN15, s termickým pohonem kus 5,00000 0,00 Vlastní

68 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 7,00000 0,00 Vlastní

69 551R00001 kohout kul. s filtrem Filtrball 3/4" kus 6,00000 0,00 Vlastní

70 551R00002 dvoucestný regulační ventil DN20, s elektropohonem kus 1,00000 0,00 Vlastní

71 734220101 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 6,00000 0,00 Vlastní

72 734220102 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 24,00000 0,00 Vlastní

73 734220103 Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 5,00000 0,00 Vlastní

74 734220105 Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 3,00000 0,00 Vlastní

75 734220R01 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací kus 4,00000 0,00 Vlastní

76 734221532 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 19,00000 0,00 Vlastní

77 734221R01 Termopohon 24V s dálkovým ovládáním ventilu kus 52,00000 0,00 Vlastní

78 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,00000 0,00 Vlastní

79 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 14,00000 0,00 Vlastní

dvoucestný vyvažovací a regulační ventil DN15, Kvs=1,8 s termickým pohonem 230V

dle projektové dokumentace

Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

dvoucestný ventil

filtrball

ventily k armaturám pro ústřední topení kohout kul. s filtrem Filtrball 3/4"

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 5/4

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 2

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1/2

dle projektové dokumentace

dvoucestný regulační ventil DN20, Kvs=6,3 s elektropohonem 230V, řízení 0-10VDC

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 3/4

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100 st.C (CIM 727) G 1

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C rohové jednoregulační (R 401) G 1/2

dle otopných těles

Termopohon 24V s dálkovým ovládáním ventilu, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C

dle otopných těles

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 1/2



80 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,00000 0,00 Vlastní

81 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 3,00000 0,00 Vlastní

82 734242418 Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,00000 0,00 Vlastní

83 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 33,00000 0,00 Vlastní

84 734261417 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním kus 19,00000 0,00 Vlastní

85 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 61,00000 0,00 Vlastní

86 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,00000 0,00 Vlastní

87 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 5,00000 0,00 Vlastní

88 734291248 Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,00000 0,00 Vlastní

89 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,00000 0,00 Vlastní

90 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,00000 0,00 Vlastní

91 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,00000 0,00 Vlastní

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 1

dle projektové dokumentace

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 6/4

dle projektové dokumentace

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 2

pro tělesa mimo typ VK

Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 i) G 1/2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé svnitřními závity (R 74A) G 1 1/2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé svnitřními závity (R 74A) G 2

dle projektové dokumentace

Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 ) přímé G 2 1/2

dle projektové dokumentace

Šroubení připojovací armatury radiátorů typu VK (ventil kompakt) PN 10 do 110 st.C, regulační uzavíratelné rohové (R 384 ) G 1/2 x 18

pro tělesa typu VK

Šroubení regulační radiátorové rohové svypouštěním (R 714TG ) G 1/2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé svnitřními závity (R 74A) G 2 1/2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1/2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 3/4



92 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 7,00000 0,00 Vlastní

93 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,00000 0,00 Vlastní

94 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 15,00000 0,00 Vlastní

95 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,00000 0,00 Vlastní

96 734295022 Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem kus 1,00000 0,00 Vlastní

97 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm, 

rozsah, 0-120°C

kus 35,00000 0,00 Vlastní

98 734411R01 Termomanometr, rozsah 0-120°C, rozsah 0-10bar kus 12,00000 0,00 Vlastní

99 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 28,00000 0,00 Vlastní

100 734421R01 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-10 bar průměr 50 mm zadní připojení kus 13,00000 0,00 Vlastní

101 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 41,00000 0,00 Vlastní

102 722262223 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s horizontální kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa
103 735152271 Profilované otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/4

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 1 1/2

dle projektové dokumentace

Teploměry technické spevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm, rozsah 0-120 °C

dle projektové dokumentace

Teploměry technické s integroavným manometrem -termomanometr, rozsah 0-120°C, rozsah 0-10bar včetně dvojice uzavíracích ventilů

dle projektové dokumentace

Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 2

dle projektové dokumentace

Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D) G 2 1/2

dle projektové dokumentace

Směšovací armatury závitové trojcestné seservomotorem DN 25

dle projektové dokumentace

0,00

dle projektové dokumentace

Tlakoměry spevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 50 mm. vč. dvojice kulových kohoutů

dle projektové dokumentace

Tlakoměry kondenzační smyčky kpřivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté

dle manometrů

Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5



104 735152471 Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

105 735152472 Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/500 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

106 735152474 Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/700 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

107 735152476 Profilované otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/900 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

108 735152554 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 500/700 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

109 735152571 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/400 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

110 735152572 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/500 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

111 735152573 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/600 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

112 735152574 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/700 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

113 735152575 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/800 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

114 735152593 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 900/600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

115 735152R01 Profilované otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 900/1800 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 500 mm, délky 700 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 500 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 900 mm, délky 600 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 33 výšky tělesa 900 mm, délky 1800 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 700 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 800 mm

dle projektové dokumentace



116 735152R02 Profilované otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/2300 mm, barva CODE 40 kus 6,00000 0,00 Vlastní

117 735152R03 Hladké otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

118 735152R04 Hladké otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 600/600 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

119 735152R05 Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/900 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

120 735152R06 Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

121 735152R07 Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/1400 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

122 735152R08 Hladké otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 600/2300 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

123 735152R09 Hladké otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

124 735152R10 Hladké otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

125 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

126 484507R01 trubkové těleso 600x1210 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 300W,  Qr=250W kus 5,00000 0,00 Vlastní

127 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

128 484507R02 trubkové těleso 600x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W,  Qr=400W kus 1,00000 0,00 Vlastní

Otopná tělesa panelová profilovaná Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 2300 mm, barva Code 40

dle projektové dokumentace, barva dle architekta

Otopná tělesa panelová hladké Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 2300 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 11 výšky tělesa 600 mm, délky 600 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 21 výšky tělesa 600 mm, délky 900 mm

dle projektové dokumentace

Trubkové těleso 600x1210 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 300W,  Qr=250W

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa trubková  montáž těles na stěnu  výšky tělesa přes 1500 mm

dle otopných těles

Trubkové těleso 600x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W,  Qr=400W

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1200 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa panelová hladká Ventil Kompakt, typ 22 výšky tělesa 600 mm, délky 1400 mm

dle projektové dokumentace

Otopná tělesa trubková  montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm

dle trubkových těles



129 484507R03 trubkové těleso 500x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W,  Qr=270W kus 1,00000 0,00 Vlastní

130 735211R01 Otopné těleso z žebrových trubek RA1 57x2,5x137 - 4000, včetně montážních a kotvících prvků kus 10,00000 0,00 Vlastní

131 735419125 Montáž konvektoru s osazením na konzoly typ délka do 1290 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

132 484507R04 konvektor (h/š/d) 140/360/1200, typ mřížky bude určen v rámci AD kus 1,00000 0,00 Vlastní

133 735419126 Montáž konvektoru s osazením na konzoly délka do 2040 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

134 484507R05 konvektor (h/š/d) 140/360/2000, typ mřížky bude určen v rámci AD kus 1,00000 0,00 Vlastní

135 735511R01 Montáž podlahového vytápění m2 890,00000 0,00 Vlastní

136 286R00001 Topná trubka ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 16x2,0 m 6 090,00000 0,00 Vlastní

137 286R00002 Topná trubka ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 17x2,0 m 4 620,00000 0,00 Vlastní

138 286R00003 Systémová deska s izolací tl. 11mm z polystyrenové pěny bez freonů, dle EN 13163 m2 262,00000 0,00 Vlastní

139 286R00004 Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 m 262,00000 0,00 Vlastní

140 286R00005 Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 9 okruhů ks 2,00000 0,00 Vlastní

dle projektové dokumentace

Konvektor (h/š/d) 140/360/1200, typ mřížky bude určen v rámci AD

dle projektové dokumentace

Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly  stavební délky přes 1290 do 2040 mm

dle konvektorů

Konvektor (h/š/d) 140/360/2000, typ mřížky bude určen v rámci AD

dle prokjektové dokumentace

Trubkové těleso 500x1630 včetně uchycení, včetně elektrické patrony 200W,  Qr=270W

dle projektové dokumentace

Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm  - Otopné těleso z žebrových trubek  RA1 

57x2,5x137 - 4000, včetně montážních a kotvících prvků

dle projektové dokumenatce

Konvektory montáž konvektorů s osazením na konzoly stavební délky do 1290 mm

dle konvektorů

Systémová deska s izolací tl. 11mm z polystyrenové pěny bez freonů, dle EN 13163

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 9 okruhů

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Montáž podlahového vytápění, systémová deska

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Topná trubka ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 16x2,0

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Topná trubka ze zesítěného polyethylenu (PE-Xa) odpovídající normě DIN 16892 17x2,0

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění



141 286R00006 Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 10 okruhů ks 1,00000 0,00 Vlastní

142 286R00007 Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 11 okruhů ks 2,00000 0,00 Vlastní

143 286R00008 Skříň rozdělovače 890x730x130 (bílá barva) ks 3,00000 0,00 Vlastní

144 286R00009 Skříň rozdělovače 1010x730x130 (bílá barva) ks 2,00000 0,00 Vlastní

145 286R00010 Set kulových nerezových ventilů pro rozdělovač, pro přívod i zpátečku set 5,00000 0,00 Vlastní

146 286R00011 Okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny m 630,00000 0,00 Vlastní

147 286R00012 Spojovací pás ks 52,00000 0,00 Vlastní

148 286R00013 Ukončovací pás ks 52,00000 0,00 Vlastní

149 286R00014 Upevňovací skoba ks 78,00000 0,00 Vlastní

150 286R00015 Plná deska ks 21,00000 0,00 Vlastní

151 286R00016 Pokládací deska 12,5 ks 1 256,00000 0,00 Vlastní

152 286R00017 Vratná deska 12,5 ks 290,00000 0,00 Vlastní

153 286R00018 Fixační oblouk 90° 16/17 ks 105,00000 0,00 Vlastní

Skříň rozdělovače 1010x730x130 (bílá barva)

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Set kulových nerezových ventilů pro rozdělovač, pro přívod i zpátečku

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Okrajová dilatační páska z extrudované PE pěny

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 10 okruhů

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Nerezový rozdělovač topných okruhů s průtokoměry, 11 okruhů

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Skříň rozdělovače 890x730x130 (bílá barva)

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Desky expandovandovaného polystyrenu bez freonů rozměr 1000x500 mm

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Pokládací deska z expandovaného polystyrenu s kašírovanými teplovodními hliníkovými lamelami pro rozvod tepla při rozteči pokládky 12,5 cm, rozměr 

desky 1000x500 mm

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Vratná desla z expandovaného polystyrenu na ohyb trubek o 180°, rozteč pokládky 12,5 cm, rozměr desky 250x500 mm

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Hlubokotažná polystyrenová fólie s izolací pro spojení systémových desek 0,04ks na m2 desky

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Hlubokotažná polystyrenová fólie pro přechod ze systémové desky s izolací na hladkou fólii 0,18ks na m2 desky

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Upevňovací skoby pro upevnění při pokládce

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Fixační oblouk 90° 16/17



154 286R00019 Svěrné šroubení  pro topnou trubku 16x2,0 ks 70,00000 0,00 Vlastní

155 286R00020 Svěrné šroubení  pro topnou trubku 17x2,0 ks 30,00000 0,00 Vlastní

156 286R00021 Prostorový termostat určený pro vytápění, 230V ks 2,00000 0,00 Vlastní

157 286R00022 regulační sestava pro podlahové vytápění ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 783 Dokončovací práce - nátěry
158 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email m2 20,00000 0,00 Vlastní

159 783425428 Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní m 27,00000 0,00 Vlastní

160 783425528 Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní m 81,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN4 Inženýrská činnost
161 043114R01 Propláchnutí systému po montáži a napouštění vodou Kč 1,00000 0,00 Vlastní

162 043114R02 Zkouška topná 72 hod Kč 1,00000 0,00 Vlastní

163 043114R03 Nastavení a zprovoznění tepelných čerpadel, kondenzačních kotlů, měřičů tepla, dopuštěcích 

zařízení

Kč 1,00000 0,00 Vlastní

164 043114R04 Hydraulické vyregulování systému Kč 1,00000 0,00 Vlastní

165 043114R05 Zkušební provoz a zaškolení obsluhy Kč 1,00000 0,00 Vlastní

Prostorový termostat určený pro vytápění, 230V

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

regulační sestava pro podlahové vytápění s regulačním ventilem s termopohonem 230V a omezovačem teploty zpětné teplonosné látky, včetně 

podomítkové krabice

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

0,00

Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) matný povrch 1x antikorozní, 1x 

základní 2x email

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Svěrné šroubení  pro topnou trubku 16x2,0

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Svěrné šroubení  pro topnou trubku 17x2,0

dle projektové dokumentace a výpočtu podlahového vytápění

Zkouška topná 72 hod, dilatační, včetně protokolů o zkouškách

Nastavení a zprovoznění tepelných čerpadel,  kondenzačních kotlů, měřičů tepla, dopuštěcích zařízení. Zprovoznění bude provedeno oprávněnou osobou

Hydraulické vyregulování systému, změření průtoku na armaturách  měřícím přístrojem, nastavení ventilů

doplňkové nosné kontrukce

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí do DN 50 mm základní antikorozní

pod izolací

Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, …) potrubí přes DN 50 do DN 100 mm základní 

antikorozní

pod izolací

0,00



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 04 Vzduchotechnika

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 751a Pavilon A - zařízení VZT.01.A
1 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 751R00002 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500 kus 4,00000 0,00 Vlastní

3 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

4 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

5 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

6 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

7 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

4

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

1

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

1

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

2

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

6



8 751R00008 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

9 751R00009 Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

10 751R00010 Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek m 5,00000 0,00 Vlastní

11 751R00011 Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek m 11,00000 0,00 Vlastní

12 751R00012 Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek m 17,00000 0,00 Vlastní

13 751R00013 Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek m 6,00000 0,00 Vlastní

14 751R00014 Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek m 3,00000 0,00 Vlastní

15 751R00015 Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

16 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

17 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

5

Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

11

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

2

Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm se servopohonem

dle projektové dokumentace

2

Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

3

Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

17

Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

6

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm



18 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

19 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

20 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 48,00000 0,00 Vlastní

21 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 6,00000 0,00 Vlastní

22 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

23 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751b Pavilon B - zařízení VZT.01.B
24 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

25 751R00002 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500 kus 2,00000 0,00 Vlastní

26 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

8

dle projektové dokumentace

5

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

10

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

2

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

48

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

6

2

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace



27 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

28 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

29 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

30 751R00024 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

31 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

32 751R00008 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

33 751R00011 Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek m 9,00000 0,00 Vlastní

34 751R00025 Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek m 14,00000 0,00 Vlastní

35 751R00026 Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek m 10,00000 0,00 Vlastní

36 751R00015 Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek m 5,00000 0,00 Vlastní

1

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

1

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

6

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm

dle projektové dokumentace

9

Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

14

Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek

dle projektové dokumentace

1

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

2

Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

10



37 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

38 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

39 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

40 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

41 751R00027 Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm m 2,00000 0,00 Vlastní

42 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 32,00000 0,00 Vlastní

43 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

44 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 4,00000 0,00 Vlastní

45 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 2,00000 0,00 Vlastní

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

2

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

32

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

3

Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm

dle projektové dokumentace

10

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

4

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace



Díl: 751c Pavilon C - zařízení VZT.01.C
46 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

47 751R00002 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500 kus 4,00000 0,00 Vlastní

48 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

49 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

50 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

51 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

52 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

53 751R00008 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

54 751R00028 Regulační klapka kruhová těsná d = 200 mm se servopohonem kus 2,00000 0,00 Vlastní

2

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

6

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm

dle projektové dokumentace

4

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

1

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

2

Regulační klapka kruhová těsná d = 200 mm se servopohonem

dle projektové dokumentace

2

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

2

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm



55 751R00029 Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek m 11,00000 0,00 Vlastní

56 751R00030 Kruhové potrubí d=160 mm, 40% tvarovek m 20,00000 0,00 Vlastní

57 751R00031 Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek m 20,00000 0,00 Vlastní

58 751R00032 Kruhové potrubí d=250 mm, 90% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

59 751R00015 Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

60 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

61 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 6,00000 0,00 Vlastní

62 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

63 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 6,00000 0,00 Vlastní

64 751R00027 Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm m 2,00000 0,00 Vlastní

Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek

dle projektové dokumentace

20

Kruhové potrubí d=250 mm, 90% tvarovek

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

11

Kruhové potrubí d=160 mm, 40% tvarovek

dle projektové dokumentace

20

Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

6

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

3

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

8

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

6

Ohebná zvukoizolační hadice d = 315 mm



65 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 38,00000 0,00 Vlastní

66 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

67 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 5,00000 0,00 Vlastní

68 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751d Pavilon D - zařízení VZT.01.D
69 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

70 751R00002 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500 kus 2,00000 0,00 Vlastní

71 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

72 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

73 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

dle projektové dokumentace

38

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

10

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

2

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

2

dle projektové dokumentace

5

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

2

0,00

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

1

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5



74 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

75 751R00024 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

76 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

77 751R00008 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

78 751R00029 Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek m 10,00000 0,00 Vlastní

79 751R00012 Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek m 14,00000 0,00 Vlastní

80 751R00026 Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek m 10,00000 0,00 Vlastní

81 751R00033 Kruhové potrubí d=315 mm, 70% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

82 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

83 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 6,00000 0,00 Vlastní

6

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

1

Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek

dle projektové dokumentace

10

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

2

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

1

Kruhové potrubí d=315 mm, 70% tvarovek

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

5

Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

14

Kruhové potrubí d=200 mm, 10% tvarovek

dle projektové dokumentace

10



84 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

85 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

86 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 36,00000 0,00 Vlastní

87 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

88 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 8,00000 0,00 Vlastní

89 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751e Pavilon E - zařízení VZT.01.E
90 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

91 751R00002 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500 kus 4,00000 0,00 Vlastní

92 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 2,00000 0,00 Vlastní

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

4

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

36

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

6

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

3

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

2

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

10

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

8

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 500, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

4

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá



93 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

94 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 6,00000 0,00 Vlastní

95 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

96 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

97 751R00008 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

98 751R00009 Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

99 751R00010 Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek m 5,00000 0,00 Vlastní

100 751R00011 Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek m 11,00000 0,00 Vlastní

101 751R00012 Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek m 17,00000 0,00 Vlastní

2

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

2

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 315 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

2

Regulační klapka čtyřhranná těsná 250x200 mm se servopohonem

dle projektové dokumentace

6

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

11

Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

17

2

Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

5

Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace



102 751R00013 Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek m 6,00000 0,00 Vlastní

103 751R00014 Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek m 3,00000 0,00 Vlastní

104 751R00015 Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

105 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

106 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

107 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 4,00000 0,00 Vlastní

108 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

109 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 48,00000 0,00 Vlastní

110 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 6,00000 0,00 Vlastní

111 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

6

Kruhové potrubí d=250 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

3

Kruhové potrubí d=315 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

8

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

48

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

4

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

6

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K



112 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751f Hlavní budova - větrání kuchyně, zařízení VZT.02
113 751R00034 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 3600 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

114 751R00035 Přívodní vířivý anemostat s ručně nastavitelnými lamelami, velikost 600x48 kus 8,00000 0,00 Vlastní

115 751R00036 Přívodní talířový ventil d = 125 mm kus 3,00000 0,00 Vlastní

116 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

117 751R00037 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 400 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

118 751R00038 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 400 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

119 751R00039 Tlumič hluku buňkový pro čtyřhranné potrubí, rozměr 500x315 mm, L = 1000 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

120 751R00029 Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek m 11,00000 0,00 Vlastní

2

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; pravé nebo levé provedení jednotky (nutno ověřit ; Vp = 3600 m3/hod , p = 400 Pa; Vo = 3600 

m3/hod, p = 400 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 53%; osazeny radiální ventilátory s E

dle projektové dokumentace

1

Přívodní vířivý anemostat s ručně nastavitelnými lamelami, velikost 600x48, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

10

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

4

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 400 mm

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 400 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

8

Přívodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

3

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

2

Tlumič hluku buňkový pro čtyřhranné potrubí, rozměr 500x315 mm, L = 1000 mm

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=125 mm, 40% tvarovek



121 751R00031 Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek m 9,00000 0,00 Vlastní

122 751R00040 Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek m 4,00000 0,00 Vlastní

123 751R00041 Kruhové potrubí d=400 mm, 100% tvarovek m 9,00000 0,00 Vlastní

124 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 15,00000 0,00 Vlastní

125 751R00019 Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

126 751R00042 Ohebná zvukoizolační hadice d = 400 mm m 2,00000 0,00 Vlastní

127 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 74,00000 0,00 Vlastní

128 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 16,00000 0,00 Vlastní

129 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 9,00000 0,00 Vlastní

130 751R00043 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 1300x500 mm se sítem kus 1,00000 0,00 Vlastní

11

Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

9

Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek

dle projektové dokumentace

15

Ohebná zvukoizolační hadice d = 200 mm

dle projektové dokumentace

10

Ohebná zvukoizolační hadice d = 400 mm

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=400 mm, 100% tvarovek

dle projektové dokumentace

9

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

16

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

9

dle projektové dokumentace

2

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

74

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K



131 751R00044 Výfukový kus čtyřhranný se sítem proti hmyzu, rozměr 630x250 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751g Hlavní budova - větrání vnitřního zázemí, zařízení VZT.03
132 751R00001 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 880 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

133 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 1,00000 0,00 Vlastní

134 751R00045 Přívodní talířový ventil d = 100 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

135 751R00036 Přívodní talířový ventil d = 125 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

136 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

137 751R00005 Odvodní talířový ventil d = 125 mm kus 5,00000 0,00 Vlastní

138 751R00046 Odvodní talířový ventil d = 160 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

139 751R00006 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 1300x500 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; horizontální provedení (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 880 m3/hod , p = 300 

Pa; Vo = 850 m3/hod, p = 300 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 52%; osazeny radiální v

dle projektové dokumentace

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

1

dle projektové dokumentace

1

Výfukový kus čtyřhranný se sítem proti hmyzu, rozměr 630x250 mm, zakončení na střeše, vodorovný výfuk, se sítem

dle projektové dokumentace

1

0,00

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5

Přívodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

1

Přívodní talířový ventil d = 125 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

5

Odvodní talířový ventil d = 160 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

1

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 315 mm



140 751R00024 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

141 751R00010 Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek m 50,00000 0,00 Vlastní

142 751R00011 Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek m 59,00000 0,00 Vlastní

143 751R00012 Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek m 14,00000 0,00 Vlastní

144 751R00013 Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek m 15,00000 0,00 Vlastní

145 751R00047 Kruhové potrubí d=250 mm, 60% tvarovek m 18,00000 0,00 Vlastní

146 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 8,00000 0,00 Vlastní

147 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 38,00000 0,00 Vlastní

148 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=100 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

50

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=200 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

15

Kruhové potrubí d=250 mm, 60% tvarovek

dle projektové dokumentace

18

Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

59

Kruhové potrubí d=160 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

14

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

8

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

38



149 751R00048 Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

150 751R00049 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek m2 3,00000 0,00 Vlastní

151 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 10,00000 0,00 Vlastní

152 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 3,00000 0,00 Vlastní

153 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 1,00000 0,00 Vlastní

154 751R00050 Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 250 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751h Hlavní budova - větrání učeben 2NP, zařízení VZT.04
155 751R00051 Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; Vp = 600 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

156 751R00003 Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400 kus 3,00000 0,00 Vlastní

157 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 9,00000 0,00 Vlastní

158 751R00052 Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 250 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm

dle projektové dokumentace

3

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

3

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

1

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

3

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

10

1

Přívodní vířivý anemostat s pevnými lamelami, velikost 400, tvar čelní desky dle architekta, barva std. bílá

dle projektové dokumentace

3

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 250 mm, vertikální výfuk

dle projektové dokumentace

1

0,00

Kompaktní VZT jednotka s integrovaným vodním ohřívačem; vertikální provedení - umístěno pod stropem (nutno ověřit montážní varianty přípojení); Vp = 

600 m3/hod , p = 250 Pa; Vo = 600 m3/hod, p = 250 Pa; účinnost křížového deskového výměníku ZZT alespoň 54

dle projektové dokumentace

9



159 751R00024 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

160 751R00007 Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

161 751R00053 Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek m 11,00000 0,00 Vlastní

162 751R00054 Kruhové potrubí d=160 mm, 50% tvarovek m 8,00000 0,00 Vlastní

163 751R00031 Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek m 5,00000 0,00 Vlastní

164 751R00040 Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek m 8,00000 0,00 Vlastní

165 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 10,00000 0,00 Vlastní

166 751R00048 Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

167 751R00020 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek m2 21,00000 0,00 Vlastní

2

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 900 mm

dle projektové dokumentace

2

Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek

dle projektové dokumentace

Připojovací tlumicí manžeta kruhová na VTZ jednotku, d = 250 mm

dle projektové dokumentace

4

Tlumič hluku pro kruhové potrubí, d = 250 mm, L = 600 mm

dle projektové dokumentace

5

Kruhové potrubí d=250 mm, 50% tvarovek

dle projektové dokumentace

8

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

11

Kruhové potrubí d=160 mm, 50% tvarovek

dle projektové dokumentace

8

Kruhové potrubí d=200 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

10

Ohebná zvukoizolační hadice d = 250 mm

dle projektové dokumentace

3

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 30% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace



168 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 4,00000 0,00 Vlastní

169 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 3,00000 0,00 Vlastní

170 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 1,00000 0,00 Vlastní

171 751R00056 Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 100 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751i Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí přístupného zvenku, 

zařízení VZT.05.A
172 751R00057 Radiální kovový ventilátor do potrubí,  d = 125 mm; Vo = 160 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

173 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 4,00000 0,00 Vlastní

174 751R00053 Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek m 8,00000 0,00 Vlastní

175 751R00011 Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek m 9,00000 0,00 Vlastní

176 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 5,00000 0,00 Vlastní

21

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

4

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

1

0,00

Radiální kovový ventilátor do potrubí,  d = 125 mm, Vo=160m3/h, p = 200 Pa, EC motor s tepelnou a el. ochranou proti přetížení, krytí IP44, vč. hlukově 

zaizolovaných pružných manžet

dle projektové dokumentace

1

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

3

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

1

Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 100 mm, opatřena ochrannou síťkou

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

9

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace

dle projektové dokumentace

4

Kruhové potrubí d=100 mm, 50% tvarovek

dle projektové dokumentace

8

Kruhové potrubí d=125 mm, 30% tvarovek



177 751R00017 Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

178 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 3,00000 0,00 Vlastní

179 751R00058 Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 125 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751j Hlavní budova - odvod vzduchu z hygienického zázemí u administrativy, 

zařízení VZT.05.B
180 751R00059 Radiální kovový ventilátor do potrubí,  d = 160 mm; Vo = 260 m3/hod kus 1,00000 0,00 Vlastní

181 751R00004 Odvodní talířový ventil d = 100 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

182 751R00046 Odvodní talířový ventil d = 160 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

183 751R00060 Kruhové potrubí d=100 mm, 30% tvarovek m 6,00000 0,00 Vlastní

184 751R00025 Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek m 10,00000 0,00 Vlastní

185 751R00016 Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

5

Ohebná zvukoizolační hadice d = 125 mm

dle projektové dokumentace

1

0,00

Radiální kovový ventilátor do potrubí,  d = 160 mm, Vo=260m3/h, p = 200 Pa, EC motor s tepelnou a el. ochranou proti přetížení, krytí IP44, vč. hlukově 

zaizolovaných pružných manžet

dle projektové dokumentace

1

dle projektové dokumentace

3

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

3

Výfuková hlavice z pozinkovaného plechu, d = 125 mm, vertikální výfuk

Kruhové potrubí d=100 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

6

Kruhové potrubí d=160 mm, 30% tvarovek

dle projektové dokumentace

10

Odvodní talířový ventil d = 100 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

1

Odvodní talířový ventil d = 160 mm, vč. upevňovacího kruhového rámečku

dle projektové dokumentace

1

Ohebná zvukoizolační hadice d = 100 mm

dle projektové dokumentace



186 751R00018 Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm m 2,00000 0,00 Vlastní

187 751R00061 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 10% tvarovek m2 2,00000 0,00 Vlastní

188 751R00021 Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 4,00000 0,00 Vlastní

189 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 2,00000 0,00 Vlastní

190 751R00068 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 800x300 mm se sítem kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 751k Hlavní budova - větrání kotelny a technikcé místnosti, zařízení VZT.06
191 751R00063 Malá přívodní VZT jednotka s ventilátorem a elektrickým ohřívačem o výkonu 5 kW, Vp = 400 

m3/hod

kus 1,00000 0,00 Vlastní

192 751R00064 Přívodní výustka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací průtoku R3, rozměr 400x200 kus 2,00000 0,00 Vlastní

193 751R00065 Kruhové potrubí d=250 mm, 20% tvarovek m 20,00000 0,00 Vlastní

194 751R00049 Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek m2 3,00000 0,00 Vlastní

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 10% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace

2

Tepelná izolace kruhového potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

4

3

Ohebná zvukoizolační hadice d = 160 mm

dle projektové dokumentace

2

0,00

Malá přívodní VZT jednotka s ventilátorem a elektrickým ohřívačem o výkonu 5 kW, Vp = 400 m3/hod, p = 300 Pa, řízení ohřívače dle teploty v kotelně, 

provoz blokován s chodem kotlů a od teploty v m.č.1.02a., filtr s měřením tlakové ztráty a indikací chodu,

dle projektové dokumentace

1

Přívodní výustka na kruhové potrubí dvouřadá s regulací průtoku R3, rozměr 400x200, barva RAL dle architekta

dle projektové dokumentace

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

2

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 800x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem (společná pro VZT.04)

dle projektové dokumentace

1

2

Kruhové potrubí d=250 mm, 20% tvarovek

dle projektové dokumentace

20

Čtyřhranné ocel. potrubí sk.1 z pozink plechu vč. 100% tvarovek, třída těsnosti potrubí C dle ČSN EN 1508

dle projektové dokumentace



195 751R00066 Požární izolace kruhového potrubí d=250 mm, odolnost min. 30 minut m2 10,00000 0,00 Vlastní

196 751R00022 Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií m2 3,00000 0,00 Vlastní

197 751R00023 Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem kus 1,00000 0,00 Vlastní

198 751R00067 Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 250 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: VRN4 Inženýrská činnost
199 043194R01 Uvedení zařízení do provozu soubor 1,00000 0,00 Vlastní

200 043194R02 Uvedení zařízení do provozu autorizovaným technikem soubor 1,00000 0,00 Vlastní

201 043194R03 Komplexní zkoušky koncových prvků soubor 1,00000 0,00 Vlastní

202 043194R04 Měření hluku (venkovní prostor) soubor 1,00000 0,00 Vlastní

3

Požární izolace kruhového potrubí d=250 mm, odolnost min. 30 minut

dle projektové dokumentace

10

Tepelná izolace čtyřhranného potrubí tl. 20 mm, samolepící, s Al folií, součinitel tepelné vodivosti max 0,04 W/m.K

dle projektové dokumentace

1

0,00

Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení

Šéfmontáže a spuštění zařízení do provozu techniky výrobce

Zaregulování distribučních prvků na předepsané parametry, měření vzduchových množství

Měření hluku (venkovní prostor), protokol o měření

3

Protidešťová žaluzie čtyřhranná 500x300 mm se sítem, materiál TiZn, nutno vzorkovat s architektem

dle projektové dokumentace

1

Odvodní stěnová mřížka pro přechod vzduchu, d = 250 mm, opatřena ochrannou síťkou

dle projektové dokumentace



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 05 Silnoproudé rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize
1 740991300 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 740991910 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč kus 5,00000 0,00 Vlastní

Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém
3 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 0,00 Vlastní

4 357116460 Rozvaděč elektroměrový, 2x nepřímé měření, 2xHDO, zapuštěná montáž kus 1,00000 0,00 Vlastní

5 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 0,00 Vlastní

6 357131350 Rozvaděč RH ocel.plech. Povrchová montáž,800x800x300 kus 1,00000 0,00 Vlastní

7 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 11,00000 0,00 Vlastní

8 100031 Hlavní jistič včetně spouště a příslušenství 160 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

9 100041 Hlavní jistič včetně spouště a příslušenství 125 A ks 1,00000 0,00 Vlastní

10 100051 Hlavní jistič 100 A 3f ks 1,00000 0,00 Vlastní

11 100061 Hlavní vypínač 25 A 3f ks 13,00000 0,00 Vlastní

12 100071 Hlavní jistič 80 A 3f ks 2,00000 0,00 Vlastní

13 100081 Přepěťová ochrana I+II ks 12,00000 0,00 Vlastní

14 10009 Jistič B6A 1P ks 3,00000 0,00 Vlastní

15 10010 Jistič B10A 1P ks 73,00000 0,00 Vlastní

16 10011 Jistič C10A 1P ks 20,00000 0,00 Vlastní

17 10012 Jistič B16A 1P ks 94,00000 0,00 Vlastní

18 10013 Jistič C10A 3P ks 5,00000 0,00 Vlastní

19 10014 Jistič C16A 3P ks 6,00000 0,00 Vlastní

20 10015 Jistič C20A 3P ks 2,00000 0,00 Vlastní

21 10016 Jistič B25A 3P ks 1,00000 0,00 Vlastní

22 10017 Jistič C25A 3P ks 22,00000 0,00 Vlastní

23 10018 Jistič C40A 3P ks 5,00000 0,00 Vlastní

24 10019 Jistič C63A 3P ks 1,00000 0,00 Vlastní

25 10020 Chránič proudový 10A/30mA 2P ks 1,00000 0,00 Vlastní

26 10021 Chránič proudový 25A/30mA 2P ks 1,00000 0,00 Vlastní

27 10022 Chránič proudový 25A/30mA 4P ks 12,00000 0,00 Vlastní

28 10023 Bezpečnostní obvod Total stop, Central Stop ks 3,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00



29 10024 Teplotní snímače příložné (TT, VZT) ks 38,00000 0,00 Vlastní

30 10025 Zálohovatelný zdroj 27/12V pro CPU ks 2,00000 0,00 Vlastní

31 10026 PLC -  CPU, ETH100/10, 1x RS232, 1xSCH, 4xAI/DI, 2xDI/230VAC, 2xRO, 2xCIB, 384/192kB ks 2,00000 0,00 Vlastní

32 10027 Výstupní jendotka,  CIB, 11x RO spínací kontakt, 230V/16A/(inrush 800A) ks 7,00000 0,00 Vlastní

33 10028 Vstupně výstupní jednotka,  CIB, 3x AI, 8x DI, 2x AO, 16x RO/5A, 3x RO/16A ks 22,00000 0,00 Vlastní

34 10029 Stykač 230 V/16A ovl. Napětí 230V ks 86,00000 0,00 Vlastní

35 10030 Napájecí zdroj 24V DC/ 6A ks 9,00000 0,00 Vlastní

36 10031 Akumulátor 7,2 Ah 12V ks 10,00000 0,00 Vlastní

37 10032 Box na akumulátory ks 5,00000 0,00 Vlastní

38 10033 Pojistkové pouzdro ks 5,00000 0,00 Vlastní

39 10034 Pojistka 3,15A ks 5,00000 0,00 Vlastní

40 10035 Nulový můstek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

41 10036 Zemnící můstek kpl 1,00000 0,00 Vlastní

42 10037 Svorky kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 10038 Distriblok vč. příslušenství, napájecích lišt ks 2,00000 0,00 Vlastní

44 10039 Příslušenství k rozvaděčům kpl 1,00000 0,00 Vlastní

45 10040 CIB Master ks 4,00000 0,00 Vlastní

46 10041 Podlahové teplotní čidlo ks 39,00000 0,00 Vlastní

47 10042 Meteostanice ks 4,00000 0,00 Vlastní

48 10043 Venkovní čidlo intenzity osvětlení ks 3,00000 0,00 Vlastní

49 10044 Modul RS 485 ks 6,00000 0,00 Vlastní

50 10045 Submodul PLC 485 ks 2,00000 0,00 Vlastní

51 10046 Čidlo kvality vzduchu ks 5,00000 0,00 Vlastní

52 10047 Elektromagnetický otvírač ks 7,00000 0,00 Vlastní

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž
53 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 260,00000 0,00 Vlastní

54 10044057 Sádra balená á 30 kg kg 240,00000 0,00 Vlastní

55 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 260,00000 0,00 Vlastní

56 743112117 Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pevně m 95,00000 0,00 Vlastní

57 10066868 Trubka oheb.2332 pr.32 m 95,00000 0,00 Vlastní

58 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 600,00000 0,00 Vlastní

59 10079363 Krabice KU 68-1902 ks 600,00000 0,00 Vlastní

60 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 1,00000 0,00 Vlastní

61 10075335 Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr ks 1,00000 0,00 Vlastní

62 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 kus 3,00000 0,00 Vlastní

63 10076432 Krabice KT 250/1 rozvodná pod omítku ks 3,00000 0,00 Vlastní

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
64 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny m 96,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00



65 341095110 kabel silový s požární odolností 2x1,5 mm2 m 96,00000 0,00 Vlastní

66 744431300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně m 482,00000 0,00 Vlastní

67 10300124 KABEL CYKY 5Cx10 (CYKY-J 5X10) m 482,00000 0,00 Vlastní

68 744431400 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,60 kg uložený volně m 40,00000 0,00 Vlastní

69 10048607 CYKY 5J35 (5Cx35) M 40,00000 0,00 Vlastní

70 744731110 Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně m 956,00000 0,00 Vlastní

71 10049259 JYSTY 2x2x0,8 rot M 956,00000 0,00 Vlastní

Díl: 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče
72 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 12,00000 0,00 Vlastní

73 746211120 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 450,00000 0,00 Vlastní

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
74 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 577,00000 0,00 Vlastní

75 10048 Svítidlo A ks 39,00000 0,00 Vlastní

76 10049 Svítidlo B ks 16,00000 0,00 Vlastní

77 10050 Svítidlo C ks 9,00000 0,00 Vlastní

78 10051 Svítidlo D ks 13,00000 0,00 Vlastní

79 10052 Svítidlo E ks 24,00000 0,00 Vlastní

80 10053 Svítidlo F ks 429,00000 0,00 Vlastní

81 10054 Svítidlo Fn ks 9,00000 0,00 Vlastní

82 10055 Svítidlo G ks 6,00000 0,00 Vlastní

83 10056 Svítidlo G2 ks 1,00000 0,00 Vlastní

84 10057 Svítidlo I.e ks 15,00000 0,00 Vlastní

85 10058 Svítidlo J.e ks 8,00000 0,00 Vlastní

86 10059 Svítidlo CH ks 4,00000 0,00 Vlastní

Díl: 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
87 749913110 Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny kus 13,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
88 000002 Protipožární sáček PS 750 ks 32,00000 0,00 Vlastní

89 210010282 Montáž krabic podlahových kanálků typ Betermann a Van Geel Systems kus 8,00000 0,00 Vlastní

90 10477560 Podlahová krabice 2x230V+2xDAT ks 8,00000 0,00 Vlastní

91 210020311 Montáž žlabů kovových  šířky do 250 mm s víkem m 29,00000 0,00 Vlastní

92 10712760 Kabelový žlab drátěný 50x150 mm vč. Víka m 29,00000 0,00 Vlastní

93 210020311 Montáž žlabů kovových  šířky do 250 mm s víkem m 28,00000 0,00 Vlastní

94 10792721 Kabelový žlab drátěný 50x150 mm vč. Víka m 28,00000 0,00 Vlastní

95 10666216 Držák kabelového žlabu 25MM ks 440,00000 0,00 Vlastní

96 20351649 SPOJOVACI SADA ZLABU bal 80,00000 0,00 Vlastní

97 210020313 Montáž žlabů kovových  šířky do 500 mm s víkem m 62,00000 0,00 Vlastní

98 10530218 Kabelový žlab drátěný 50x300 mm vč. Víka m 62,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00

0,00

0,00



99 345626930 svorkovnice  krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 350,00000 0,00 Vlastní

100 345626940 svorkovnice  krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 400,00000 0,00 Vlastní

101 345626950 svorkovnice  krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 400,00000 0,00 Vlastní

102 345626960 svorkovnice  krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A kus 350,00000 0,00 Vlastní

103 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 1,00000 0,00 Vlastní

104 210110020 Čtečka karet, čipů RFID ks 6,00000 0,00 Vlastní

105 33000736 Čtečka RFID ks 6,00000 0,00 Vlastní

106 210110021 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré kus 1,00000 0,00 Vlastní

107 10595387 Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá ks 1,00000 0,00 Vlastní

108 210110021 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré kus 8,00000 0,00 Vlastní

109 30307139 Tlačítko IP 44 ks 8,00000 0,00 Vlastní

110 210110027 Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 25 A pro prostředí venkovní nebo mokré kus 2,00000 0,00 Vlastní

111 345363920 spínač páčkový trojpólový 25A nástěnný se signální doutnavkou 39563-13C kus 2,00000 0,00 Vlastní

112 210110028 Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 63 A pro prostředí venkovní nebo mokré kus 3,00000 0,00 Vlastní

113 345364800 spínač trojpólový 63A GW70407 krabice IP65 kus 3,00000 0,00 Vlastní

114 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 21,00000 0,00 Vlastní

115 345355150 spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost kus 21,00000 0,00 Vlastní

116 210110039 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení kus 3,00000 0,00 Vlastní

117 345357130 spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost kus 3,00000 0,00 Vlastní

118 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 2,00000 0,00 Vlastní

119 345355750 spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost kus 2,00000 0,00 Vlastní

120 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 16,00000 0,00 Vlastní

121 345355550 spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost kus 16,00000 0,00 Vlastní

122 210110072 Inteligentní ovladač 1-2klapkový kus 154,00000 0,00 Vlastní

123 10001 Inteligentní ovladač jednoklapkový - CIB  2x tlačítko, 1x LED červená/zelená, 2x AI/DI, 1x teplota, 

interní

ks 89,00000 0,00 Vlastní

124 10002 Inteligentní ovladač dvouklapkový -  CIB, 4x tlačítko, 2x LED červená/zelená, 2x AI/DI, 1x teplota, 

interní

ks 65,00000 0,00 Vlastní

125 210110142 Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení kus 62,00000 0,00 Vlastní

126 345357850 spínač jednopólový 10A se signální doutnavkou, velkoplošný 3553-21289 kus 62,00000 0,00 Vlastní

127 210111002 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 205,00000 0,00 Vlastní

128 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost kus 205,00000 0,00 Vlastní

129 210111043 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná kus 45,00000 0,00 Vlastní

130 345551230 zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost kus 45,00000 0,00 Vlastní

131 210111116 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 2,00000 0,00 Vlastní

132 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 2,00000 0,00 Vlastní

133 210111131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 14,00000 0,00 Vlastní

134 10028726 Zásuvka 230V IP44 bílá ks 11,00000 0,00 Vlastní

135 210140251 Montáž a zapojení kompletů dvoutlačítkových ovladačů kus 4,00000 0,00 Vlastní



136 46591492 CENTRAL STOP ks 4,00000 0,00 Vlastní

137 46502571 TOTAL STOP ks 4,00000 0,00 Vlastní

138 210190160 Zásuvkové rozvaděče a skříně  IP44 2x230V kus 1,00000 0,00 Vlastní

139 47020093 Zásuvková skříň 2x230V (zásuvkový sloupek) výběr dle architekta ks 1,00000 0,00 Vlastní

140 210200040 Montáž svítidel nástěnných nouzové kus 4,00000 0,00 Vlastní

141 10151469 Svítidlo H ks 4,00000 0,00 Vlastní

142 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 513,00000 0,00 Vlastní

143 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 466,83000 0,00 Vlastní

144 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 966,00000 0,00 Vlastní

145 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 132,08600 0,00 Vlastní

146 210220102 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm m 3,00000 0,00 Vlastní

147 10673472 Vodič 819125 HVI D 20mm m 3,00000 0,00 Vlastní

148 210220201 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na střešní hřeben kus 10,00000 0,00 Vlastní

149 10783709 101/16-75 Izolační tyč ks 10,00000 0,00 Vlastní

150 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 200,00000 0,00 Vlastní

151 354354418751 SUb svorka univerzální bez strředové destičky ks 200,00000 0,00 Vlastní

152 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 23,00000 0,00 Vlastní

153 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 23,00000 0,00 Vlastní

154 2102203021 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 48,00000 0,00 Vlastní

155 354419860 svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 48,00000 0,00 Vlastní

156 210220303 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby kus 23,00000 0,00 Vlastní

157 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 23,00000 0,00 Vlastní

158 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 138,00000 0,00 Vlastní

159 10180161 VODIC CYY 6 ZELENOZLUTY m 138,00000 0,00 Vlastní

160 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 263,00000 0,00 Vlastní

161 10110163 VODIC CYA 10 ZLUTOZELENA H07V-K m 263,00000 0,00 Vlastní

162 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 25,00000 0,00 Vlastní

163 10110183 VODIC CYA 16 ZLUTOZELENA H07V-K m 25,00000 0,00 Vlastní

164 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 15,00000 0,00 Vlastní

165 10110223 VODIC CYA 35 ZLUTOZELENA H07V-K m 15,00000 0,00 Vlastní

166 210280161 Oživení a osazení přístrojů rozváděče se složitou výzbrojí kus 13,00000 0,00 Vlastní

167 210290370 Demontáž stávající elektroinstalace a svítidel kus 1,00000 0,00 Vlastní

168 210800118 Montáž měděných vodičů 5 x 6 mm2 m 25,00000 0,00 Vlastní

169 10049643 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5J6 (5Cx6) m 25,00000 0,00 Vlastní

170 210810001 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 

uložených volně

m 984,00000 0,00 Vlastní

171 11480609 KABEL YSLY-OZ 2X0,75 m 984,00000 0,00 Vlastní



172 210810015 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 

uložených volně

m 178,00000 0,00 Vlastní

173 10320188 KABEL YY-JZ 5X0,75 (YSLY) m 178,00000 0,00 Vlastní

174 210810024 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 19x1,5mm2 

uložených volně

m 80,00000 0,00 Vlastní

175 10380640 KABEL YSLY-JZ 25X0,75 m 80,00000 0,00 Vlastní

176 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně

m 4 080,00000 0,00 Vlastní

177 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 4 080,00000 0,00 Vlastní

178 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených pevně

m 1 405,00000 0,00 Vlastní

179 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 1 405,00000 0,00 Vlastní

180 210810049 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 

uložených pevně

m 100,00000 0,00 Vlastní

181 341110600 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 m 100,00000 0,00 Vlastní

182 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,00000 0,00 Vlastní

183 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 6,00000 0,00 Vlastní

184 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 

uložených pevně

m 1 987,00000 0,00 Vlastní

185 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 1 987,00000 0,00 Vlastní

186 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně

m 80,00000 0,00 Vlastní

187 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 80,00000 0,00 Vlastní

188 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 

uložených pevně

m 78,00000 0,00 Vlastní

189 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 78,00000 0,00 Vlastní

190 210810456 Montáž měděných kabelů CYKO, CYKOY 750 V 5x6 mm2 uložených volně m 160,00000 0,00 Vlastní

191 100021 Rozvaděč pro pavilon 144 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 5,00000 0,00 Vlastní

192 10003 Rozvaděč dílna 72 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

193 10004 Rozvaděč VZT, 72 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

194 10005 Rozvaděč kuchyně, 96 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

195 10006 Rozvaděč prádelna, 52 m, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

196 10007 Rozvaděč RP.1NP, povrchová montáž 144 m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

197 10008 Rozvaděč 2.NP, 72 modulů, zapuštěná montáž, průhledné dveře kpl 1,00000 0,00 Vlastní

198 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 m 160,00000 0,00 Vlastní

199 PM Přidružený materiál % 13 239,18100 0,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích
200 460680582 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm m 500,00000 0,00 Vlastní

201 460680583 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 100,00000 0,00 Vlastní

0,00



202 460680584 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm m 100,00000 0,00 Vlastní

203 460680585 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 15 cm m 100,00000 0,00 Vlastní

204 460690031 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm kus 400,00000 0,00 Vlastní

205 562810840 hmoždinka HL 8 tis kus 0,40000 0,00 Vlastní

206 460690032 Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm kus 100,00000 0,00 Vlastní

207 562810820 hmoždinka HL 10 tis kus 0,10000 0,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
208 50001 Likvidace stávající elektroinstalace kpl 1,00000 0,00 Vlastní

209 HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, rošty, světla,, 

stáv. nefunkční rozvaděč)

hod 80,00000 0,00 Vlastní

210 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,00000 0,00 Vlastní

211 HZS4233 Programové práce hod 160,00000 0,00 Vlastní

0,00



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 03 SOUBOR BUDOV  MŠ

R: 06 Technika slaboproudu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž
1 10044057 Sádra balená á 30 kg kg 60,00000 0,00 Vlastní

2 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 450,00000 0,00 Vlastní

3 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 450,00000 0,00 Vlastní

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
4 744733361 Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 2-4x0,6 mm uložený volně m 670,00000 0,00 Vlastní

5 11110005 VD 04 4x0,5 mm2 m 670,00000 0,00 Vlastní

6 744733362 Montáž kabel Cu sdělovací sk.23 6x0,6 mm uložený volně m 1 280,00000 0,00 Vlastní

7 11110007 VD 06 6x0,5 mm2 m 1 280,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
8 210020311 Montáž žlabů kovových šířky do 250 mm s víkem m 98,00000 0,00 Vlastní

9 10712760 Žlab  150/50 M2 žár.zinek m 98,00000 0,00 Vlastní

10 10666216 Držák kabelového žlabu 25MM ks 100,00000 0,00 Vlastní

11 20351649 SPOJOVACI SADA ZLABU bal 10,00000 0,00 Vlastní

12 ZV Zednické výpomoci % 10,00000 0,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
13 220111406 Zapojení vodičů po měření pár 550,00000 0,00 Vlastní

14 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 6 596,00000 0,00 Vlastní

15 10049551 UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m m 6 596,00000 0,00 Vlastní

16 220280226 Montáž reproduktorový kabel profesionální 2×1,5 mm2 m 420,00000 0,00 Vlastní

17 0001 Reproduktorový kabel profesionální 2×1,5 mm2 m 420,00000 0,00 Vlastní

18 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 78,00000 0,00 Vlastní

19 10570665 Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.5e, ks 78,00000 0,00 Vlastní

20 220320002 Montáž rozhlasové ústředny kompletní ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 10001 Regulátor hlasitosti ks 9,00000 0,00 Vlastní

22 10002 Koncový zesilovač ks 2,00000 0,00 Vlastní

23 10003 Skříňka pro moduly ks 1,00000 0,00 Vlastní

24 220322001 Montáž zabezpečovací ústředny EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

25 20001 PIR - pohybový detektor 360° ks 24,00000 0,00 Vlastní

26 20002 PIR - pohybový detekto, nástěnné provedení IP44 ks 11,00000 0,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00

0,00



27 20003 Klávesnice zabezpečovacího systému ks 2,00000 0,00 Vlastní

28 20004 Expandér 16 dostupných zón ks 3,00000 0,00 Vlastní

29 20005 GSM modul ks 1,00000 0,00 Vlastní

30 20006 Venkovní siréna zálohovaná s majákem ks 1,00000 0,00 Vlastní

31 20007 Akumulátor 7,2 Ah 12V ks 1,00000 0,00 Vlastní

32 20008 Kryt ústředny vč zdroje ks 1,00000 0,00 Vlastní

33 20009 Kryt expanedéru ks 3,00000 0,00 Vlastní

34 20010 Integrační modul RS 485 ks 1,00000 0,00 Vlastní

35 20011 Tísňový hlásič ks 2,00000 0,00 Vlastní

36 20012 Vnitřní siréna, nezálohovaná ks 6,00000 0,00 Vlastní

37 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 35,00000 0,00 Vlastní

38 220322003 Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS kus 2,00000 0,00 Vlastní

39 220322004 Montáž rozvodné kompaktní krabice pro EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

40 220322009 Oživení a nastavení systému EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

41 220322010 Naprogramování ústředny EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

42 220322011 Zaškolení obsluhy pro systém EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

43 220322012 Vyhotovení protokolu o funkční zkoušce EZS kus 1,00000 0,00 Vlastní

44 220331002 Montáž součástí pro EPS hlásiče, tlačítka, sirény nebo majáku, relé kus 19,00000 0,00 Vlastní

45 33580730 Autonomní požární hlásič - administrativní budova vč. patice ks 19,00000 0,00 Vlastní

46 23489144 Reléový modul pro spínání pomocí PH ks 19,00000 0,00 Vlastní

47 220370421 Montáž jednotky zesilovače 100 W kus 1,00000 0,00 Vlastní

48 000001 Rozhlasová ústředna - modul malé evakuace se samplerem ks 1,00000 0,00 Vlastní

49 000002 Mikrofon ruční + náhlavní/klopový ks 1,00000 0,00 Vlastní

50 220370531 Montáž reproduktoru bez připojeného regulátoru hlasitosti  směrového nebo tlakového do 10 W kus 34,00000 0,00 Vlastní

51 10555164 Reproduktor podhledový s ocelovým krytem ks 34,00000 0,00 Vlastní

52 220450002 Montáž switche kus 1,00000 0,00 Vlastní

53 10004 Switch 24 port - 19" ks 2,00000 0,00 Vlastní

54 10652241 Rack 19" - 18U ks 1,00000 0,00 Vlastní

55 220490022 Montáž telefonního přístroje stolního MB kus 13,00000 0,00 Vlastní

56 30002 IP vnitřní telefon ks 13,00000 0,00 Vlastní

57 220523031 Montáž GSM brána včetně příslušenství kus 1,00000 0,00 Vlastní

58 30001 GSM brána (možnost využití virtuální ústředny, rozhodnutí investora) ks 1,00000 0,00 Vlastní

59 300021 Vrátník IP 1 tlačítko ks 3,00000 0,00 Vlastní

60 30003 Extendr 8x1 tlačítko k vrátníku ks 3,00000 0,00 Vlastní

61 30004 Zápustná skříňka a krabice pro dva moduly ks 3,00000 0,00 Vlastní

62 30005 Záspustna skříňka a krabice pro 1 modul ks 3,00000 0,00 Vlastní

63 30006 Vrátník IP, 3x1 tlačítko ks 3,00000 0,00 Vlastní

64 30007 Zdroj 24V ks 3,00000 0,00 Vlastní



65 30008 Elektromagnetický otvírač ks 5,00000 0,00 Vlastní

66 220880301 Montáž skříně 19" kus 1,00000 0,00 Vlastní

67 10005 Patchpanel 24 port - 19" ks 3,00000 0,00 Vlastní

68 10006 Vyvazovací organizér ks 3,00000 0,00 Vlastní

69 10007 UTP propojovací kabel 0,5m 5e ks 80,00000 0,00 Vlastní

70 10008 WiFi AP POE ks 4,00000 0,00 Vlastní

71 10009 Optická vana ks 1,00000 0,00 Vlastní

72 40001 Svařování optických vláken Kč 1,00000 0,00 Vlastní

73 10010 Optický patchcord ks 4,00000 0,00 Vlastní

74 10011 Napájecí panel 8x230V s přepěťovou ochranou ks 2,00000 0,00 Vlastní

75 10012 Switch 24 port POE napájení ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: ON Ostatní náklady
76 HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, rošty, světla,, 

stáv. nefunkční rozvaděč)

hod 24,00000 0,00 Vlastní

77 049103000 Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,00000 0,00 Vlastní

0,00

- bude-li tato položka využita, rozpis těchto nákladů uvede zhotovitel v samostatné příloze



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 04 JKSO :

Zákl. údaje  SO 04

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Stavební práce 0,00 

02 Zdravotně technické instalace 0,00 

03 Elektroinstalace 0,00 

Celkem objekt  SO 04 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

213 Akumulace a vsakovací zařízení 0,00

27 Základy 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

342 Sádrokartonové konstrukce 0,00

4 Vodorovné konstrukce 0,00

46 Zpevněné plochy 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy 0,00

64 Výplně otvorů 0,00

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00

712 Živičné krytiny 0,00

713 Izolace tepelné 0,00

721 Vnitřní kanalizace 0,00

728 Vzduchotechnika 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

764 Konstrukce klempířské 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

771 Podlahy z dlaždic keramických 0,00

784 Malby 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

8 Trubní vedení - voda 0,00

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

893 Vsakovací  zářez 0,00

721 Vnitřní kanalizace 0,00

722 Vnitřní vodovod 0,00

725 Zařizovací předměty - MONTÁŽ 0,00

725 D Zařizovaci předměty - DODÁVKA 0,00

Zahradní altán

Rekapitulace stavebního objektu

Zahradní altán

Stavební práce

Zdravotně technické instalace



Celkem soupis 02 0,00

Rekapitulace soupisu 03

Stavební díl Cena (Kč)

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 0,00

741 Elektromontáže - vzdušné vedení 0,00

742 Elektromontáže - rozvodný systém 0,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00

Celkem soupis 03 0,00

Elektroinstalace



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 04 Zahradní altán

R: 01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 18,90000 0,00 800-1 RTS

18*7*0,15 18,90000

2 132201112R00 ...nad 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,05760 0,00 800-1 RTS

zákl.pasy : 0,4*0,8*(6,2*3+7,6*2)*1,1 11,90000

rýha pro položení potrubí pro odvodnění : 0,3*0,6*(9,3+2,7) 2,16000

3 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,00000 0,00 800-1 RTS

vsakovací zářez : 0,8*1,1*12,5 11,00000

4 133201101R00 ...do 100 m3 m3 1,10880 0,00 800-1 RTS

0,6*0,6*0,7*4*1,1 1,11000

5 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 23,16760 0,00 800-1 RTS

z výkopku zákl.pasů a patek : 14,0576+1,11 15,17000

z výkopku vsak.zářezu : 8 8,00000

6 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 23,16760 0,00 800-1 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 3 v hornině 3



7 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 23,16760 0,00 800-1 RTS

8 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,00000 0,00 800-1 RTS

0,8*0,3*12,5 3,00000

9 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 88,80000 0,00 800-1 RTS

40,8+8*6 88,80000

Díl: 213 Akumulace a vsakovací zařízení

10 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 52,00000 0,00 800-2 RTS

obalení vsakovacího tělesa : 4*12,5+1*1*2 52,00000

11 871228111R00 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm m 12,50000 0,00 831-1 RTS

12 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 15,00000 0,00 SPCM RTS

13 69366194.AR geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 320 g/m2; tl. při 2 

kPa 0,75 mm; tl. při 200 kPa 0,69 mm

m2 55,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 27 Základy

14 274313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 10,81600 0,00 801-1 RTS

0,4*0,8*(6,2*3+7,6*2) 10,82000

15 274351215R00 ...zřízení m2 13,10000 0,00 801-1 RTS

0,2*(6,2*2+5,4*4+8,5*2+3,1*2+4,15*2) 13,10000

16 274351216R00 ...odstranění m2 13,10000 0,00 801-1 RTS

17 274354032R00 ...průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 1,00000 0,00 801-1 RTS

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

v rýze nebo v zářezu se stěnami

871 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot

0,00
274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

274 35 Bednění stěn základových pasů

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

215 90 Zhutnění podloží

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

0,00
212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 35-4 Bednění prostupu základy

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,



18 274354042R00 ...průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 0,5 m kus 2,00000 0,00 801-1 RTS

19 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 1,44000 0,00 801-1 RTS

0,6*0,6*1*4 1,44000

20 275351215R00 ...zřízení m2 4,75200 0,00 801-1 RTS

0,45*0,6*4*4*1,1 4,75000

21 275351216R00 ...odstranění m2 4,75200 0,00 801-1 RTS

22 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 40,80000 0,00 800-2 RTS

23 311419111R00 ...tloušťky 7 cm, povrchová úprava stěrka, síť m2 5,76000 0,00 801-1 RTS

0,2*(8,3*2+6,1*2) 5,76000

24 451575111R00 Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze štěrkopísku m3 8,16000 0,00 825-4 RTS

0,2*40,8 8,16000

25 631315711R00 ...z betonu C25/30 m3 8,11350 0,00 801-1 RTS

0,15*6,14*8,39*1,05 8,11000

26 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 8,11350 0,00 801-1 RTS

27 631351101R00 ...zřízení m2 4,36500 0,00 801-1 RTS

0,15*(6,15*2+8,4*2) 4,37000

28 631351102R00 ...odstranění m2 4,36500 0,00 801-1 RTS

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

275 35 Bednění stěn základových patek

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

274 35-4 Bednění prostupu základy

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

311 41-9 Izolace soklů perimetrickými deskami

soklových a podzemních konstrukcí z pěnového polystyrenu (30-35 kg/m3) s povrchovou úpravou stěrkou (pro obklad), omítkou nebo nopovou fólií (podzemní konstrukce)

451 Podkladní vrstva

Podkladní vrstva tl. do 25 cm s dodáním hmot, s jejich rozprostřením a zhutněním a s urovnáním horní plochy

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 36-2 ze svařovaných sítí



29 631361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,38190 0,00 801-1 RTS

6,75*6*8,2*1,15/1000 0,38000

30 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 44,88000 0,00 SPCM RTS

40,8*1,1 44,88000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

31 311238114R00 ...tloušťky 240 mm, výpočtová pevnost Rd 1,9 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,61 

MPa, součinitel prostupu tepla U=1,1 W/m2.K,  

m2 73,50000 0,00 801-1 RTS

2,5*(5,5*3+8,25*2)-1*2-1,75*2*2 73,50000

32 317168131R00 ...nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 0,00 801-1 RTS

33 317168134R00 ...nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 0,00 801-1 RTS

34 317168136R00 ...nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 3,00000 0,00 801-1 RTS

35 346275114R00 ...tloušťky 125 mm m2 6,00000 0,00 801-1 RTS

instalační přizdívky : 1,25*(4,2+0,6) 6,00000

36 342248112R00 tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 m2 18,19125 0,00 Vlastní

2,75*(4,265+1,75+0,45+0,15) 18,19125

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce

37 342264051RT3 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná m2 7,26250 0,00 801-1 RTS

1,75*(2,075+2,075) 7,26250

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

38 413941125R00 ...bez materiálu, výšky přes 220 mm t 0,98970 0,00 801-1 RTS

OC2-OC4 : (298,43+279,14+203,46+208,66)/1000 0,99000

39 417321415R00 ...z betonu C 30/37 m3 2,18500 0,00 801-1 RTS

0,25*0,25*(6*3+3,25*2+4,25*2)+0,115*0,25*4,26 2,19000

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

347 25-2 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,00

0,00
311 23 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených

317 16 Překlady keramické

317 16-1 montáž a dodávka

317 16 Překlady keramické

417 35-11 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců

416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými

416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

0,00
413 94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropech

I , IE, U , UE nebo L

417 32 Železobeton ztužujících pásů a věnců



40 417351111R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení m 34,88000 0,00 801-1 RTS

0,25*2*(6*2+5,5*4+8,25*2+3,25*2+4,25*2) 32,75000

0,25*2*4,26 2,13000

41 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 34,88000 0,00 801-1 RTS

42 417361821R00 ...10 505(R) t 0,21030 0,00 801-1 RTS

191,2*1,1/1000 0,21000

43 631351101R00 ...zřízení m2 4,36920 0,00 801-1 RTS

0,06*(6*2+8,4*2+5,55*4+3,3*2+4,3*2)*1,1 4,37000

44 631351102R00 ...odstranění m2 4,36920 0,00 801-1 RTS

45 631311114T00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,43590 0,00 Vlastní

vytovnání věnců pod konstrukci zastřešení : 0,06*0,22*(6*3+3,25*2+4,26*2) 0,43586

46 13485330R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez UPE; výška 270 mm t 1,08870 0,00 SPCM RTS

OC2-OC4 : (298,43+279,14+203,46+208,66)/1000*1,1 1,08866

Díl: 46 Zpevněné plochy

47 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 48,00000 0,00 800-2 RTS

48 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 48,00000 0,00 822-1 RTS

49 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 48,00000 0,00 822-1 RTS

50 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1,30000 0,00 822-1 RTS

51 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 13,79000 0,00 822-1 RTS

0,35*(6,6*2+16,6*2-1,8*2-1,7*2) 13,79000

52 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 48,85000 0,00 822-1 RTS

53 596811111RT2 ...betonových, rozměru 30/30 mm, tloušťky 33 mm, do lože z kameniva těženého m2 1,08000 0,00 822-1 RTS

viz. poz. 04.2/OS : 0,3*0,3*12 1,08000

bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr

417 36 Výztuž ztužujících pásů a věnců

417 36-1 z betonářské oceli

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

0,00

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 81 včetně dodávky dlaždic

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním



54 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 22,40000 0,00 822-1 RTS

6+8,2*2 22,40000

55 59233175R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

56 592420220000R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm m2 18,00000 0,00 SPCM RTS

57 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 53,73500 0,00 SPCM RTS

48,85*1,1 53,73000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

58 273321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 0,26573 0,00 801-1 RTS

1,68*0,512*0,15 0,12902

1,78*0,512*0,15 0,13670

59 273351215R00 ...zřízení m2 1,35900 0,00 801-1 RTS

2*0,15*(1,7+1,8+0,515*2) 1,35900

60 273351216R00 ...odstranění m2 1,35900 0,00 801-1 RTS

61 273361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,00665 0,00 801-1 RTS

3,305*1,15*(1,7+1,8)*0,5/1000 0,00665

62 612421626R00 ...hladké m2 116,60000 0,00 801-1 RTS

2,7*(5,5*2+3,25*2)-1,7*2,0 43,85000

2,5*(3,635*2+4,265*2+2,075*4+1,75*4)-1,0*2,0-0,75*2,0*2 72,75000

63 612471437R00 ...dvouvrstvá, ručně nanášená s vyhlazením m2 116,60000 0,00 801-1 RTS

64 622451128T00 Omítka vnější stěn, soklů m2 2,30400 0,00 Vlastní

0,08*(8,3*2+6,1*2) 2,30400

65 631311114T00 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 2,67240 0,00 Vlastní

0,0655*40,8 2,67240

66 632451055R00I10 Potěr pískocementový, min. 17 MPa, tl. 50 mm, ochrana provedené izolace m2 40,80000 0,00 Vlastní

Díl: 64 Výplně otvorů

0,00

273 36-2 ze svařovaných sítí

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

612 47-142 Maltovinová plastická úprava povrchu stěn

pilířů, svislých panelových konstrukcí, s oprášením podkladu, bez zakrývání při stříkání (viz 610 99)

kladení osově á 50 cm

0,00

273 32 Beton základových desek železový

bez dodávky a uložení výztuže

273 35 Bednění stěn základových desek

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

273 36 Výztuž základových desek

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových



67 642942111R00 ...plocha do 2,5 m2 kus 1,00000 0,00 801-1 RTS

68 642942221R00 ...plocha přes 2,5 do 4,5 m kus 2,00000 0,00 801-1 RTS

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce

69 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 62,40000 0,00 800-3 RTS

8,2*2+10,5*2+8,5*2+8 62,40000

70 952901411R00 ...jakékoliv výšky podlaží m2 99,00000 0,00 801-1 RTS

16,5*6 99,00000

71 953922111R00 ...vnitřní kus 4,00000 0,00 801-1 RTS

72 953922112R00 ...vnější kus 4,00000 0,00 801-1 RTS

73 04.1/OS Mřížka větrací PVC  280x280 mm, žaluziová kus 4,00000 0,00 Vlastní

74 04.4/OS Krycí dvířka  elektro prvků - v dřev.fasádě kus 1,00000 0,00 Vlastní

75 04.5/OS Revizní dvířka - svorka uzemnění - v dřev.fasádě kus 2,00000 0,00 Vlastní

76 04.7/OS Sanitární dělící příčka,  175/190 cm - provedení a vybavení viz samostatný výkres kus 1,00000 0,00 Vlastní

77 04.8/OS Ruční hasící přístroj PG6, hasící schopnost 21A kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

78 998011001R00 ...výšky do 6 m t 170,25661 0,00 801-1 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

79 711471051RZ4 ...vodorovná, včetně dodávky fólie m2 73,76000 0,00 800-711 RTS

8,4*6,2 52,08000

s vytažením po obvodě : 0,8*25+0,4*(0,9+1,65*2) 21,68000

80 711491171RZ1 ...vodorovná, podkladní textílie, včetně dodávky materiálu m2 73,76000 0,00 800-711 RTS

952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-14 ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů

953 92-2 Tvarovky větrací spížní

na maltu současně při zdění nebo do vynechaných či vysekaných průduchů (bez dodání tvarovek)

viz. detail D.04

V dřevěném obkladu fasády bude revizní krabice (viz. část elektro) zakryta vyříznutou částí prkna, uchycení na magnety(všechny části kovové- né plast) 

Pouze pohledová spára.

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových

642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

0,00
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

0,00
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou

0,00
711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce



81 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 40,80000 0,00 800-713 RTS

17,9+12,4+10,5 40,80000

82 711491172VFT00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, vč.dodávky geotextilie hm. 200g/m2 m2 73,76000 0,00 Vlastní

83 998711201R00 ...svisle do 6 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

84 712391382RT1 ...materiál o tl. 50 mm ve specifikaci m2 95,70000 0,00 800-711 RTS

85 721234143RT4 ...D 75, 110, 125 mm, z PP s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem, 

vložený do krabice s nastavitelnou výškou se záchytným košem

kus 2,00000 0,00 800-721 RTS

86 711470010RAB ...tloušťky 1 mm, vodorovné položení, 2 x ochranná textilie 300 g/m2 m2 103,50000 0,00 AP-PSV RTS

87 58333665R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 32,0 mm; třída prané, kačírek m3 5,02430 0,00 SPCM RTS

95,7*0,05*1,05 5,02425

88 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

89 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 40,80000 0,00 800-713 RTS

17,9+12,4+10,5 40,80000

90 713141125R00 ...desky, na lepidlo m2 96,00000 0,00 800-713 RTS

91 713191100R00 ...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci m2 103,50000 0,00 800-713 RTS

92 28375769.AR deska izolační EPS 200 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,034 

W/mK; obj. hmotnost 30,00 kg/m3

m3 0,89760 0,00 SPCM RTS

40,8*0,02*1,1 0,89760

93 28375973R deska spádová, klín EPS 200S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK m3 10,52700 0,00 SPCM RTS

95,7*0,1*1,1 10,52700

94 998713201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-713 RTS

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

0,00
712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-4 násypem z hrubého kameniva frakce 16-22

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

721 23 Střešní vtoky

711 47 Izolace proti tlakové vodě fólií

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

0,00
713 12 Montáž tepelné izolace podlah



Díl: 721 Vnitřní kanalizace

95 721176213R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, odpadní (svislé), D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125 m 7,00000 0,00 800-721 RTS

96 721176223R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mmm, s 3,2 mm, DN 125 m 12,50000 0,00 800-721 RTS

97 28650881R kus čisticí D = 110,0 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

98 998721201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-721 RTS

Díl: 728 Vzduchotechnika

99 728114112R00 ...montáž kruhového plastového potrubí, do průměru d 200 mm m 6,00000 0,00 800-728 RTS

100 728413522R00 ...montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm,  kus 1,00000 0,00 800-728 RTS

101 728614612R00 ...montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru , do průměru d 200 mm kus 1,00000 0,00 800-728 RTS

102 28348134R komínek střešní odvětrací; izolační límec; DN 125 mm; v = 350,0 mm; s dešťovou krytkou kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

103 28697916R hlavice ventilační plast; světlost 100 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

104 429148025R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 125 mm; s nastavitelným čas.spínačm 2-30min. a 

čidlem vlhkosti; výkon 16 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 

180 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 400,0 ot/min; akustický tlak 35 dB (A); IP 34

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

105 429851122R potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití k 

digestoři, k rekuperaci, ke krbu jako přívod vzduchu

m 6,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

106 762822110R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2 m 61,63700 0,00 800-762 RTS

0,545*40+0,165*3+0,505*3+0,465*8+0,475*2+0,392 28,87200

8*2+5,54*2+5,685 32,76500

107 762822120R00 ...z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 

cm2

m 165,99500 0,00 800-762 RTS

5,91+7,875*9+4,28*10+4,05*10+5,91 165,99500

108 762810031T00 Záklop OSB 10 sraz na rošt šroub m2 95,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00
728 14 Kruhové plastové potrubí

728 43 Dýzy, talířové ventily

728 64 Ventilátory axiální nízkotlaké

0,00
762 82 Stropnice

721 17-1 Potrubí z plastových trub

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

762 82-1 montáž

762 82 Stropnice

762 82-1 montáž



109 762810033U00 Záklop OSB 15 sraz na rošt šroub m2 95,00000 0,00 Vlastní

110 V3 Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové 

podložce

m2 48,60000 0,00 Vlastní

8,1*6 48,60000

111 766410010RAB ...palubkami MD pero-drážka, lakování m2 96,44500 0,00 AP-PSV RTS

3,15*(8,4*2+6,15*2)-0,9*2-1,7*2*2 83,06000

0,6*22,3 13,38000

112 60515818R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 60,0 mm; š = 220 mm; l = 13 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

m3 0,89500 0,00 SPCM RTS

0,06*0,22*61,637*1,1 0,89497

113 60515840R hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; l = 5 000,0 mm; pro konstrukce 

nepohledové

m3 3,21370 0,00 SPCM RTS

0,08*0,22*165,995*1,1 3,21000

114 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

115 764928306R00 ...rš 750 mm m 1,95000 0,00 800-764 RTS

04.2/KL : 1,95 1,95000

116 04.1/Z Krajová kačírková lišta - ukončující profil kačírkové vrstvy na střeše, D+M, lišta typu TW KL 50, 

altern. žár.zinkovaný profil L 65x65 mm

bm 2,00000 0,00 Vlastní

8*0,25 2,00000

117 764521420R00 rš 150 mm m 45,80000 0,00 Vlastní

04.1/KL : 16,7*2+6,2*2 45,80000

118 764901500T00 Oplechování atiky, rš 355 mm - pavilony, poplast.plech m 45,80000 0,00 Vlastní

04.1/KL : 45,8 45,80000

119 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 766 Konstrukce truhlářské

120 766421213R00 ...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm m2 50,00000 0,00 800-766 RTS

121 61191671R palubka obkladová smrk; š = 121 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; tl = 16,0 mm; jakost AB m2 55,00000 0,00 SPCM RTS

50 m vodorovně

0,00
764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou

včetně rohů

764 07-231 výroba a montáž

včetně zednické výpomoci.

766 41 Obklad stěn palubkami a deskami z aglomer.dřeva

Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem.

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

0,00
766 42 Montáž obložení podhledů

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské



122 998766201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-766 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

123 767995102R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 45,68000 0,00 800-767 RTS

OC2b, OC4b, OC5b : 17,66+9,34+18,68 45,68000

124 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 240,44000 0,00 800-767 RTS

OC1, OC1b, OC1c, OC1d : 199,24+29,43+9,89+1,88 240,44000

125 04.1/VE Dveře vstupní ocelové dvoukřídlové 168/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení kus 1,00000 0,00 Vlastní

126 04.1/Z Zarážka kačírku, ocel.profil L 65/65/4 dl. 25 cm, kotvení do bet.patky, žárově zinkované kus 8,00000 0,00 Vlastní

127 04.2/VE Dveře vstupní ocelové jednokřídlové 93,2/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení kus 1,00000 0,00 Vlastní

128 04.3/VE Dveře vstupní ocelové jednokřídlové 73,2/196,6 cm, včetně rohové zárubně - dodání a osazení kus 1,00000 0,00 Vlastní

129 899911100 Osazení ocelových součástí kotevních, včetně dodání spojovacího materiálu KČ 1,00000 0,00 Vlastní

130 13611218R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  5,00 mm t 0,03080 0,00 SPCM RTS

OC4b, OC5b : (9,34+18,68)*1,1/1000 0,03082

131 13611220R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  6,00 mm t 0,01290 0,00 SPCM RTS

OC1c, OC1d : (9,89+1,88)*1,1/1000 0,01295

132 13611238R plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl.  15,00 mm t 0,05180 0,00 SPCM RTS

OC1b, OC2b : (29,43+17,66)*1,1/1000 0,05180

133 55360226.A Profil uzavřený čtyřhranný 100 x 100 x 6 mm m 13,28800 0,00 SPCM RTS

3,02*4*1,1 13,28800

- dveře plné, hladké v barvě RAL 7047 (křídlo i zárubeň)

Ud 1,7 W/m2K

Nerezové kování  (klikla - klika) s cylindrickou vložkou

dodání a montáž - vč. spojovacího materiálu

- dveře plné, hladké

v barvě RAL 7047 (křídlo i zárubeň)

50 m vodorovně

0,00
767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

- kotvy do betonu M12   24 ks

- šroub+matice M20   20 ks pro kotvení ocel.profilů

- šroub+matice M12   60 ks pro kotvení dřev.trámků

Ud 1,7 W/m2K

Nerezové kování  (klikla - klika) s cylindrickou vložkou

- dveře plné, hladké

v barvě RAL 7047 (křídlo i zárubeň)

Ud 1,7 W/m2K

Nerezové kování  (klikla - klika) s cylindrickou vložkou



134 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických

135 771475014R00 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 30,56500 0,00 800-771 RTS

0,75*2+3,25+5,5*2+4,265*2+3,635+0,75+1,9 30,56500

136 771575109R00 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 40,80000 0,00 800-771 RTS

137 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 

exteriér

m2 48,22720 0,00 SPCM RTS

včetně plochy pro sokl : 40,0*1,12+30,6*0,1*1,12 48,22720

138 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 784 Malby

139 784442001RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 123,86000 0,00 800-784 RTS

stěny : 116,6 116,60000

strop, SDK : 7,26 7,26000

0,00
784 45 Malby z malířských směsí

0,00
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 04 Zahradní altán

R: 02 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení - voda

1 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 97,40000 0,00 800-1 RTS

2 162701102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 29,80000 0,00 800-1 RTS

3 133201101R00 do 100 m3 m3 2,55000 0,00 RTS

4 161101101R00 z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 97,40000 0,00 RTS

5 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 29,80000 0,00 Vlastní

6 174101101R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 70,10000 0,00 RTS

7 175101101RT2 bez prohození sypaniny m3 21,60000 0,00 RTS

8 451573111R00 z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 7,20000 0,00 RTS

9 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25 kus 1,00000 0,00 RTS

10 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do D 32 mm m 73,00000 0,00 RTS

11 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí do  DN 50 m 73,00000 0,00 RTS

12 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí doDN 50 m 73,00000 0,00 RTS

13 899919111T00 D+M vyhledávací kabel CYY 4mm2 m 78,00000 0,00 Vlastní

14 RM02 Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L kus 1,00000 0,00 Vlastní

15 28314140.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 22,00000 0,00 SPCM RTS

16 8R01 Plast.samonos,vodoměr.šachta    VS- K1, D- 1,0m ,  V-1,3m kus 1,00000 0,00 Vlastní

17 8R02 Potrubí  PE  100  SDR11  D-32/3,0mm m 73,00000 0,00 Vlastní

18 8R03 Spojka  ISO   H 6120    D32 /1 " kus 4,00000 0,00 Vlastní

19 8R04 Koleno    PE 100  SDR11  D-32/90° kus 10,00000 0,00 Vlastní

20 8R05 Skládkovné  - sypaniny m3 29,80000 0,00 Vlastní

21 998276101R00 v otevřeném výkopu t 50,60481 0,00 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

včetně přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00



22 894432111R01 Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm kus 1,00000 0,00 Vlastní

23 894432112R01 Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm kus 2,00000 0,00 Vlastní

24 M1 Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L kus 1,00000 0,00 Vlastní

25 01       FŠ Filtrační šachta  D 400 ,pochoz.pokl. pro zelené, plochy , FŠ   hl - ke dnu odtoku1,05  m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

26 02       RŠ 1 Šachta  D 425 ,lit.poklop 1,5 t, dno  DN 150,   , RŠ1   hl - 1,3  m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

27 03      RŠ 2 Šachta   D 425, lit.poklop ,tř 1,5 t, dno, DN- 150  , RŠ2    hl - 1,13  m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

28 998276101R00 v otevřeném výkopu t 1,47200 0,00 Vlastní

Díl: 893 Vsakovací  zářez

29 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 26,00000 0,00 800-1 RTS

30 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 28,00000 0,00 RTS

31 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 28,00000 0,00 RTS

32 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 7,70000 0,00 RTS

33 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 7,70000 0,00 Vlastní

34 174101101R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 18,30000 0,00 RTS

35 M1 Montáž systemu vsakování  /dle projekt.dokum. /,     - krecht ze štěrku,zakr.geotextilií kpl 1,00000 0,00 Vlastní

36 583419063 Kamenivo drcené frakce  32/63 m3 7,70000 0,00 SPCM RTS

37 893-01 Trubka dren.flexibilní DXZ     DN 100 m 7,00000 0,00 Vlastní

38 893-02 Potrubí KG PVC vč. tvarovek /ventilač. komínek/, ,koleno100/90°,trub. KG 2m ,vent  hlavice kpl 1,00000 0,00 Vlastní

39 893-03 Geotextilie - Gutatex  200g/m2 m2 40,00000 0,00 Vlastní

40 998276101R00 v otevřeném výkopu t 7,72772 0,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

41 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 39,10000 0,00 800-1 RTS

42 133201101R00 do 100 m3 m3 2,60000 0,00 RTS

43 161101101R00 z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 39,10000 0,00 RTS

44 162701101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 14,20000 0,00 RTS

45 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 14,20000 0,00 RTS

46 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 14,20000 0,00 Vlastní

47 174101101R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 27,50000 0,00 RTS

48 175101101RT2 bez prohození sypaniny m3 10,74000 0,00 RTS

49 451573111R00 z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 3,30000 0,00 RTS

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

0,00
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm



50 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 3,00000 0,00 RTS

51 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 2,00000 0,00 RTS

52 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm m 14,00000 0,00 RTS

53 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 15,00000 0,00 RTS

54 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 14,00000 0,00 RTS

55 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 17,00000 0,00 RTS

56 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 3,00000 0,00 RTS

57 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,00000 0,00 RTS

58 721273200RT3 Souprava ventilační střešní PP včetně hlavice, DN 100   / černá , hnědá / kus 1,00000 0,00 RTS

59 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou doDN 200 m 65,00000 0,00 RTS

60 725334301R00 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32, /pro poj . vent.  zásob. TUV / kus 1,00000 0,00 RTS

61 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 2,00000 0,00 RTS

62 721-01 Střešní vpust  DN 100  ,svislá ,dvoustupnová,, včetně montáže soub 2,00000 0,00 Vlastní

63 721-02 Izolace potrubí  deštové kanalizace tloštky  20 mm, /potrubí DN 100 / proti rošení vč. montáže m 9,00000 0,00 Vlastní

64 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 722 Vnitřní vodovod
65 722172311R00 Potrubí z PPR, PN16  studená,  D 20/2,8 mm m 6,00000 0,00 RTS

66 722172312R00 Potrubí z PPR  PN16 , studená, D 25/3,5 mm m 3,00000 0,00 RTS

67 722172313R00 Potrubí z PPR   PN16, studená, D 32/4,4 mm m 5,00000 0,00 RTS

68 722172331R00 Potrubí z PPR PN20, teplá, D 20/3,4 mm m 3,00000 0,00 RTS

69 722175114R00 Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm kus 10,00000 0,00 RTS

70 722181212RT7 Izolace návlek. pěn.PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 20 mm m 6,00000 0,00 RTS

71 722181212RT8 Izolace návlek. pěn.PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 3,00000 0,00 RTS

72 722181212RU1 Izolace návlek.pěn. PE tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 5,00000 0,00 RTS

73 722181213RT7 Izolace návlek. pěn. PE tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 20 mm m 3,00000 0,00 RTS

74 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 6,00000 0,00 RTS

75 722220152U01 Nástěnka plast PPR PN20 DN 20XG1/2 kus 6,00000 0,00 Vlastní

76 722237121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv.  R250D DN 15 kus 2,00000 0,00 RTS

77 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 15 kus 1,00000 0,00 RTS

78 722237132R00 Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 20 kus 2,00000 0,00 RTS

79 722237133R00 Kohout kulový s vypouštěním, R250DS DN 25 kus 1,00000 0,00 RTS

80 722264311R00 Vodoměr bytový SV  EV DN 15x80 mm, Qn 1,5 kus 1,00000 0,00 RTS

81 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 80 m 17,00000 0,00 RTS

82 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 17,00000 0,00 RTS

průtok min.3,09l/s - nástavec pro PVC folie výška 240mm vytápěný , P=18W/230 V

+střešní vpust ,svislá,s integrovanou PVC

manžetou včetně ochran.koše nerezového  pro

střechy s kačírkem

0,00



83 55347638 Dvířka revizní  nerez 300x300 mm kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

84 722-01 Směšovací ventil vč.filtrů ,na vstupu pro 1umyvad., ,průtok 12L /min  , R700/260 ,kompletní do zdi kus 1,00000 0,00 Vlastní

85 722-02 Systém. pozink. žlab pro podepření potr. PPR,  D32 , závěsy,uchycení   / vč.montáže / m 2,00000 0,00 Vlastní

86 722-03 CHránička  potrubí vody  / potr.KG  PVC DN 100/,, 0,6m- 2ks m 1,20000 0,00 Vlastní

87 M1 Montáž směšovacího  ventilu kus 1,00000 0,00 Vlastní

88 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 725 Zařizovací předměty - MONTÁŽ
89 725119110R00 Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC kus 2,00000 0,00 RTS

90 725119306R00 Montáž klozetu závěsného kus 2,00000 0,00 RTS

91 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva /desky/ kus 2,00000 0,00 RTS

92 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 kus 4,00000 0,00 Vlastní

93 725829301R00 Montáž baterie umyadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 0,00 RTS

94 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.nerez umyvadlových D 40 kus 2,00000 0,00 RTS

95 M1 Montáž ohřivače vody /nástěný ,tlakový/ do 50 L kus 1,00000 0,00 Vlastní

96 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,00 RTS

Díl: 725 D Zařizovaci předměty - DODÁVKA
97 725530152R00 Ventil pojistný TE 1847 DN 15 kus 1,00000 0,00 RTS

98 54132294 Ohřívač vody el. zásobníkový tlakový TO 15 IN kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

99 725 - 01 Položka    umyvadlo   * U* kus 1,00000 0,00 Vlastní

100 725 -02 Položka    umyvadlo pro  děti  * Ud * kus 1,00000 0,00 Vlastní

101 725 -03 Položka    WC  závěsné   * WC * kus 1,00000 0,00 Vlastní

102 725 -04 Položka    WC  závěsné děti  * WCd * kus 1,00000 0,00 Vlastní

103 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 0,00 RTS

0,00

0,00



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 04 Zahradní altán

R: 03 Elektroinstalace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 740 Elektromontáže - zkoušky a revize
1 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 741 Elektromontáže - vzdušné vedení
2 741521200 Montáž souborů vodičů pro vedení nn - ukončení vodičů svorkováním kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém
3 10052825 Rozvaděč 24 modulů, zápustná montáž KS 1,00000 0,00 Vlastní

4 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž
5 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 20,00000 0,00 Vlastní

6 10044057 Sádra balená á 30 kg kg 50,00000 0,00 Vlastní

7 345711540 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 m 20,00000 0,00 Vlastní

8 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 kus 16,00000 0,00 Vlastní

9 10079363 Krabice KU 68-1902 KS 16,00000 0,00 Vlastní

Díl: 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče
10 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 15,00000 0,00 Vlastní

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
11 747231110 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 1,00000 0,00 Vlastní

12 40350275 JISTIC 6kA Ex9BN 1P B6 /100004/ ks 1,00000 0,00 Vlastní

13 747231110 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 2,00000 0,00 Vlastní

14 40350395 JISTIC 6kA Ex9PN-N 1PN B10 1M /101605/ ks 2,00000 0,00 Vlastní

15 747231110 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu kus 2,00000 0,00 Vlastní

16 40350279 JISTIC 6kA Ex9BN 1P B16 /100008/ ks 2,00000 0,00 Vlastní

17 747233110 Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu kus 2,00000 0,00 Vlastní

18 40350294 JISTIC 6kA Ex9BN 3P B16 /100053/ ks 2,00000 0,00 Vlastní

19 747233210 Montáž jistič třípólový nn do 63 A bez krytu kus 1,00000 0,00 Vlastní

20 38010250 HLAVNI VYPINAC P1-32/I2/SVB-SW 32A /207315/ ks 1,00000 0,00 Vlastní

21 747241011 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu kus 1,00000 0,00 Vlastní

22 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
23 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 11,00000 0,00 Vlastní

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



24 50340291 Svítidlo N.e ks 11,00000 0,00 Vlastní

25 748121114 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem kus 7,00000 0,00 Vlastní

26 10151043 Svítidlo M zářivkové, 2x35W/G5, IP65 KS 7,00000 0,00 Vlastní

27 748121213 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje kus 2,00000 0,00 Vlastní

28 10731521 Svítidlo N.e KS 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
29 210110021 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí venkovní nebo mokré kus 2,00000 0,00 Vlastní

30 10595387 Spínač K 1 IP44 ř.1 šedá KS 2,00000 0,00 Vlastní

31 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 4,00000 0,00 Vlastní

32 345355150 spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost kus 4,00000 0,00 Vlastní

33 210111002 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 5,00000 0,00 Vlastní

34 345551030 zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost kus 5,00000 0,00 Vlastní

35 210111116 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 1,00000 0,00 Vlastní

36 358110710 zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól kus 1,00000 0,00 Vlastní

37 210111131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 2,00000 0,00 Vlastní

38 10028726 Zásuvka 230V IP44 bílá KS 2,00000 0,00 Vlastní

39 210190159 Zásuvkové rozvaděče a skříně  IP44 2x400V/16A , 2x230V kus 1,00000 0,00 Vlastní

40 47020969 Zásuvková skříň zapuštěná ks 1,00000 0,00 Vlastní

41 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 m 66,00000 0,00 Vlastní

42 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 60,06000 0,00 Vlastní

43 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 87,00000 0,00 Vlastní

44 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 11,89600 0,00 Vlastní

45 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 4,00000 0,00 Vlastní

46 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn kus 4,00000 0,00 Vlastní

47 210220303 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby kus 4,00000 0,00 Vlastní

48 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů kus 4,00000 0,00 Vlastní

49 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 4,00000 0,00 Vlastní

50 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 4,00000 0,00 Vlastní

51 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně

m 114,00000 0,00 Vlastní

52 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 114,00000 0,00 Vlastní

53 210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených pevně

m 43,00000 0,00 Vlastní

54 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 43,00000 0,00 Vlastní

55 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně

m 20,00000 0,00 Vlastní

56 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 20,00000 0,00 Vlastní

57 PPV Podíl přidružených výkonů % 387,82200 0,00 Vlastní

0,00



58 ZV Zednické výpomoci % 357,36800 0,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
59 220301201 Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku kus 2,00000 0,00 Vlastní

60 10942065 Zásuvka EPH4300121 datová RJ45 kat.5e KS 2,00000 0,00 Vlastní

0,00



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 05 JKSO : 822.29.7.5

Zákl. údaje  SO 05

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.29.7.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Zpevněné plochy 0,00 

Celkem objekt  SO 05 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00

212 Drenáže 0,00

27 Základy 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

91 Doplňující práce na komunikaci 0,00

979 Přesun sutí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Zpevněné plochy - komunikace, chodníky

Rekapitulace stavebního objektu

Zpevněné plochy - komunikace, chodníky

Zpevněné plochy



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 05 Zpevněné plochy - komunikace, chodníky

R: 01 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 122101102R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 510,75000 0,00 800-1 RTS

pro kamen.chodníky a mlat v areálu : (808+327)*0,45 510,75000

2 122102202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 307,80000 0,00 800-1 RTS

1539*0,2 307,80000

3 133201101R00 ...do 100 m3 m3 2,20050 0,00 800-1 RTS

patky pro dopravní značky : 5*0,3*0,3*0,9*1,1 0,45000

prohloubení pod žulové šlapáky : 0,3*0,3*0,5*39 1,75000

4 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 820,75500 0,00 800-1 RTS

307,8+2,205 310,00000

chodníky a zpevněné plochy v areálu : (808+327)*0,45 510,75000

5 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 820,75500 0,00 800-1 RTS

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 820,75500 0,00 800-1 RTS

7 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 820,75500 0,00 800-1 RTS

133 3 v hornině 3

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-2 v horninách 1 a 2

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-222 v horninách 1 a 2

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

199 Poplatky za skládku



Díl: 212 Drenáže

8 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 74,00000 0,00 800-2 RTS

37*2 74,00000

9 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 7,40000 0,00 800-2 RTS

37*0,4*0,5 7,40000

10 212810010RAC ...lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 37,00000 0,00 AP-HSV RTS

Díl: 27 Základy

11 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 0,44550 0,00 801-1 RTS

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

12 113151219R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm bez překážek v trase, tloušťky 100 mm

m2 965,00000 0,00 822-1 RTS

13 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 2 674,00000 0,00 800-2 RTS

plochy před hlavním vstupem : 1539 1 539,00000

V2 : 808 808,00000

V5 : 327 327,00000

14 564751111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 421,40000 0,00 822-1 RTS

mlat : 94,4 94,40000

V5 : 327 327,00000

15 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 539,00000 0,00 822-1 RTS

16 564791111R00 Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm m3 106,98150 0,00 800-2 RTS

212 81 Trativody z flexibilních trubek

0,00
211 97-1 Zřízení opláštění odvod. žeber z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

212 ..-2 Lože pro trativody

Včetně vyčištění dna rýh.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje.  Bez výkopu 

rýhy.

0,00
275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

0,00
113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

564 79-1 Podklad z kameniva drceného

pro zpevněné plochy se zhutněním



TDZ VI : 713,21*0,15 106,98000

17 564811112R00 ...tloušťka po zhutnění 60 mm m2 421,40000 0,00 822-1 RTS

mlat : 94,4 94,40000

V5 : 327 327,00000

18 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 825,01000 0,00 822-1 RTS

vozovka TDZ V : 138,19 138,19000

chodníky TDZ O : 551,82 551,82000

skladba V2 : 808 808,00000

skladba V5 : 327 327,00000

19 564952111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 851,40000 0,00 822-1 RTS

TDZ VI : 713,21 713,21000

TDZ V : 138,19 138,19000

20 571907211R00 ...lomovými výsivkami, kamenivem drceným nebo těženým (mimo normu), v množství přes 30 do 

35 kg/m2

m2 421,40000 0,00 822-1 RTS

pěší plocha v části před hlavním vstupe : 94,4 94,40000

V5 - ostatní plochy v areálu : 327 327,00000

21 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 32,00000 0,00 822-1 RTS

22 113107112R00I10 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 965,00000 0,00 Vlastní

23 564753111T00 Podklad z kameniva drc. vel. 0-32  mm, tl. 15 cm m2 831,00000 0,00 Vlastní

chodník TDZ CH : 23 23,00000

V2 : 808 808,00000

24 69370564R geotextilie POP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 m2 2 941,40000 0,00 SPCM RTS

1539*1,1 1 692,90000

808*1,1 888,80000

327*1,1 359,70000

Díl: 5 Komunikace

25 434211111R00 Schody z lomového kamene na MC 10 v dlažbách m 36,00000 0,00 831-2 RTS

0,00

Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu.

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)

s rozprostřením a zhutněním

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

- úprava únosnosti zeminy v prostoru parkoviště

- předpoklad použití zeminy z výkopku v jiné části staveniště - posouzení vhodnosti v rámci AD

434 21 Schody z lomového kamene

upraveného a kopáků hrubých na maltu MC 10, s vyspárováním maltou MCs, v. stupně do 250 mm a š. stupně přes 300 do 400 mm



vstup do spoj.chodby z jihu : 4,4+3,4+2,9+3+2,5+2,1 18,30000

vstup mezi pavilony A a D : 4,7*3 14,10000

u rampy z jihovýchodní strany u hlav.objektu  : 1,8*2 3,60000

26 565141111RT3 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm m2 138,19000 0,00 822-1 RTS

27 573111112R00 ...v množství 1 kg/m2 m2 138,19000 0,00 822-1 RTS

28 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 138,19000 0,00 822-1 RTS

29 577112123RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2 m2 138,19000 0,00 822-1 RTS

30 591211111R00 ...drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 1 359,82000 0,00 822-1 RTS

před hlavním vstupem : 551,8200 551,82000

uvnitř areálu : 808 808,00000

31 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 11,40000 0,00 822-1 RTS

7,2+4,2 11,40000

32 596215040R00 ...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 713,21000 0,00 822-1 RTS

33 597101112RT1 ...včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN m 11,00000 0,00 822-1 RTS

34 597101113RT1 ...včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN m 22,00000 0,00 822-1 RTS

35 916561111RT2 ...rozměrů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 47,75000 0,00 822-1 RTS

36 917832111R00 ...stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 16,00000 0,00 822-1 RTS

obruba svažitých částí chodníků : 4*2*2 16,00000

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

Včetně zřízení stupňů z hrubých kopáků, úpravy podkladu stupňů z lomového kamene, zřízení bočnic z lomového kamene, t.j. zesílené dlažby, do které je 

na každé straně zavázán schod.

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu

591 Kladení dlažby z kostek

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

916 51 včetně dodávky obrubníků

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku



37 917862111RT7 ...rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 210,39000 0,00 822-1 RTS

38 597595001T00 Ocelový obrubník - ocel.pásovina 80/6 mm, kotevní ocel R8 dl.500 mm - prvek 64/OS m 331,20000 0,00 Vlastní

chodník : 41,3+151,7+44,2+43,4 280,60000

kolem altánu : 17,3*2+6,8*2+1,2*2 50,60000

39 597595001T01 Ocelový obrubník - ocel.pásovina 80/6 mm, kotevní ocel R8 dl.500 mm - shodně s prvkem 64/OS m 115,00000 0,00 Vlastní

40 599000015TA0 Rozebrání a zpětná montáž komunikace z bet.dlažby, předlažba s vyspravením podkladu m2 19,50000 0,00 Vlastní

41 286982131R žlab odvodňovací PE-PP; l = 1 000,0 mm; š = 150 mm; h = 60,0 mm; hrana pozink; kryt 

pozinkovaný, oka 30/10 mm; zatížení B 125

kus 11,00000 0,00 SPCM RTS

42 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm t 375,00000 0,00 SPCM RTS

152 152,00000

223 223,00000

43 592174 Žulová deska pro lemování chodníků, deska 400/80 mm m 17,00000 0,00 Vlastní

44 59227131R vpust žlabová polymerický beton; l = 500 mm; š = 130 mm; h = 355 mm kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

45 5922722602R žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 450 mm; h = 480,0 mm; h1 = 480 mm; 

hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

kus 22,00000 0,00 SPCM RTS

46 59245020R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 4,50000 0,00 SPCM RTS

47 59245021R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 23,69000 0,00 SPCM RTS

23*1,03 23,69000

48 59245025R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; písková; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 7,50000 0,00 SPCM RTS

49 59245030R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm m2 734,60630 0,00 SPCM RTS

713,21*1,03 734,61000

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce
50 65/OS Žulové šlapáky kus 39,00000 0,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

51 914001111R00 ...sloupek, do betonového základu,  kus 5,00000 0,00 822-1 RTS

52 915711112R00 ...silnovrstvé, dělicích čar šířky 120 mm m 20,95000 0,00 822-1 RTS

53 915721111R00 ...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 2,00000 0,00 822-1 RTS

54 915791111R00 ...pro dělící čáry, vodící proužky m 20,95000 0,00 822-1 RTS

osekané žulové bloky velikosti cca 300x500x100 mm uložené do hutněného štěrkového lože tl. 200 mm

- přechod chodník - zeleň / mlat - zeleň / mlat - chodník

viz.v.č. D.1.5.4 - Vzorové příčné řezy

0,00

0,00
914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek

915 71 Vodorovné značení krytů

915 79 Předznačení pro vodorovné značení

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot



55 915791112R00 ...pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 2,00000 0,00 822-1 RTS

56 9101 Parkovací doraz plastový, černý 780/80/60 mm kus 15,00000 0,00 Vlastní

57 40445141.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E1-E2; tvar čtverec; 500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

58 40445161.AR značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z 

pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

59 40445321R značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; FeZn prolis, retroreflexní 

fólie tř. 2

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

60 40445343R značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP8a-13d; tvar obdélník; 500x700 mm; FeZn 

prolis, retroereflexní fólie tř.2

kus 3,00000 0,00 SPCM RTS

61 40445960R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60/3pozink. m 13,00000 0,00 SPCM RTS

2,6*5 13,00000

62 40445962.AR příslušenství k dopr.značení patka Al + 4 ks šroubů kus 5,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 979 Přesun sutí

63 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 347,40000 0,00 832-1 RTS

64 979081111R00 ...do 1 km t 347,40000 0,00 801-3 RTS

65 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 2 431,80000 0,00 801-3 RTS

66 979990001R00 ...stavební suti t 231,71580 0,00 801-3 RTS

67 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 115,68420 0,00 801-3 RTS

68 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 347,40000 0,00 800-6 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

69 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 3 247,29190 0,00 822-1 RTS

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

0,00
979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

0,00



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 06 JKSO : 823.27.1.2

Zákl. údaje  SO 06

Třídník stavebních objektů:823 Plochy a úpravy území

823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce

823.27 úpravy parkové včetně příslušných úprav terénu

823.27.1 kryt (materiál konstrukce krytu) vegetační

823.27.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01  Stavební a sadové práce 0,00 

02 ZTI pro mlhoviště 0,00 

Celkem objekt  SO 06 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

181 Arboristické práce individuální 0,00

182 Asanace - Soliterní, jednotlivě stromy 0,00

183 Asanace - keřové a náletové skupiny 0,00

184 Trávníky založení 0,00

1851 Výsadby stromů a keřů- založení 0,00

1852 Výsadby stromů a keřů - další práce 0,00

1853a Rostlý materiál - dodání stromů a keřů 0,00

1853b Rostlý materiál - dodání trvalek 0,00

1854 Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů 0,00

186 Herní prvky a mobiliář 0,00

465 Zpevněné plochy pod terasu 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Rekapitulace soupisu 02

Stavební díl Cena (Kč)

8 Trubní vedení 0,00

Celkem soupis 02 0,00

Terénní a zahradní úpravy, herní prvky

Rekapitulace stavebního objektu

Terénní a zahradní úpravy, herní prvky

 Stavební a sadové práce

ZTI pro mlhoviště



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 06 Terénní a zahradní úpravy, herní prvky

R: 01  Stavební a sadové práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 181 Arboristické práce individuální

1 183103423R00 Kopání jamek D 70 cm, hl. 70 cm, zabuř.zem. 3 kus 5,00000 0,00 823-2 RTS

2 184502112R00 Vyzvednutí dřeviny k přesaz.,bal do 50 cm, rovina kus 5,00000 0,00 823-1 RTS

3 184806171R10 Řez zmlazením netrnitých keřů D koruny do 1,5 m, tvarování živého plotu m2 17,00000 0,00 Vlastní

4 18R01 Likvidace odstraněné dřevní hmoty, štěpkováním nebo drcením v místě m2 17,00000 0,00 Vlastní

5 18R02 Přesazení stávajících stromů s balem do 80 cm ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 182 Asanace - Soliterní, jednotlivě stromy
6 5 Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 50 cm  s odstraněním pařezů ks 2,00000 0,00 Vlastní

7 6 Likvidace dřevní hmoty do 10 cm štěpkováním, s odvozem na deponii ks 49,00000 0,00 Vlastní

8 7 Odvoz, skládkování a likvidace ostatní dřev.hmoty ks 34,00000 0,00 Vlastní

9 1 Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 10 cm s odstraněním pařezů ks 17,00000 0,00 Vlastní

10 3 Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 30 cm  s odstraněním pařezů ks 7,00000 0,00 Vlastní

11 4 Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podm., do 40 cm  s odstraněním pařezů ks 4,00000 0,00 Vlastní

12 2R ZÁMEČNÍK kg 21,00000 0,00 RTS

Díl: 183 Asanace - keřové a náletové skupiny
13 1 Odstranění keř.skupin do prům.10 cm výšky nad 1m, s odstraněním kořenů m2 196,00000 0,00 Vlastní

14 183R01 Likvidace dřevní hmoty do 10 cm štěpkováním s odvozem na deponii Nh 196,00000 0,00 Vlastní

-  s vyzvednutím, stabilizací zemního balu jutou, hloubení jámy a výsadbou včetně zalití, doplnění zahradnického substrátu, přihnojení pomalurozpustným 

hnojivem, aplikace a dodávka půdního kondicionéru, ukotvení třemi kůly včetně dodávky a zřízení zamulčované závlahové mísy

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
183 10-3 Kopání jamek pro výsadbu sazenic

184 50-21 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem

0,00

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

0,00

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !

kácení zajišťuje investor - NEOCEŇUJTE  !



Díl: 184 Trávníky založení

15 111104111R00 Pokosení trávníku parter. svah do 1:5, odvoz 20 km m2 16 320,00000 0,00 823-1 RTS

3 x : 5440*3 16 320,00000

16 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

17 181301112R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm m2 1 844,50000 0,00 800-1 RTS

(350+18,9)/0,2 1 844,50000

18 182001121R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

19 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

20 183403151R00 Obdělání půdy smykováním, v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

21 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

22 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

23 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

24 184802613R00 Chem. odplevel. po založ.,postřik hnízdově, rovina m2 5 440,00000 0,00 823-1 RTS

25 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem v rovině t 0,19040 0,00 823-1 RTS

5440/100*3,5/1000 0,19040

26 185803111R01 Ošetření trávníku v rovině s dosevem m2 5 440,00000 0,00 Vlastní

27 18R03 Odstranění stávajících biotických zbytků a odpadů, vč.likvidace nebo zapravení starého trávníku m2 5 440,00000 0,00 Vlastní

28 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 163,20000 0,00 SPCM RTS

5440*0,03 163,20000

29 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 285,00000 0,00 SPCM RTS

30 25230501.AR herbicid selektivní; účinná látka dicamba-dimethylamonium; hubení dvouděložných plevelů l 2,50000 0,00 SPCM RTS

31 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 4,30000 0,00 SPCM RTS

111 10-4 Pokosení trávníku

0,00

184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury

Pokosení trávníku s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

180 40-11 Založení trávníku

Založení trávníku na půdě předem připravené, s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

použita ornice sejmutá v průběhu výstavby

182 00-11 Plošná úprava terénu

Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4

183 40-3 Obdělávání půdy

184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury

Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2

185 80-21 Hnojení

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva



32 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 22,65020 0,00 823-1 RTS

Díl: 1851 Výsadby stromů a keřů- založení

33 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 441,00000 0,00 823-1 RTS

34 183101114R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5 kus 60,00000 0,00 823-1 RTS

35 183101215R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5 kus 12,00000 0,00 823-1 RTS

36 183101221R00 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 50,00000 0,00 823-1 RTS

37 183204112R00 Výsadba trvalek kus 269,00000 0,00 823-1 RTS

38 183205111R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 1 - 2 m2 379,00000 0,00 823-1 RTS

39 183403111R00 Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině m2 441,00000 0,00 823-1 RTS

40 183403112R00 Obdělání půdy oráním do 20 cm v rovině m2 441,00000 0,00 823-1 RTS

41 183403113R00 Obdělání půdy frézováním v rovině m2 441,00000 0,00 823-1 RTS

42 184102112R00 Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině kus 110,00000 0,00 823-1 RTS

43 184102114R00 Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině kus 12,00000 0,00 823-1 RTS

44 184102116R00 Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině kus 50,00000 0,00 823-1 RTS

45 184102121R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, na svahu 1:2 kus 701,00000 0,00 823-1 RTS

46 184202111R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 13,00000 0,00 823-1 RTS

47 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 49,00000 0,00 823-1 RTS

48 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 441,00000 0,00 823-1 RTS

183 20-51 Založení záhonu

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00
111 30-11 Sejmutí drnu

Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

183 10-11 Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 

km a se složením

183 10-12 Hloubení jamek s výměnou půdy na 50 % v rovině

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost 

do 20 km a se složením

183 20-41 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím

Založení záhonu pro vysazování rostlin s urovnáním a s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením

183 40-3 Obdělávání půdy

184 10-21 Výsadba dřevin s balem

Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím

184 20-21 Ukotvení dřevin

Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření, (příloha č. 8) při  průměru kůlů do 10 cm

184 80-21 Chemické odplevelení půdy před založením kultury

Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2

184 92-10 Mulčování



49 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 379,00000 0,00 823-1 RTS

50 185802111R00 Hnojení rašelinou v rovině t 7,58000 0,00 823-1 RTS

379*0,4*0,05 7,58000

51 183104131R40 Hloubení rýh  do 40 cm, v rovině m 169,00000 0,00 Vlastní

pro živé ploty : 169 169,00000

52 184501114R2 Zhotovení obalu kmene z rákos.rohože kus 50,00000 0,00 Vlastní

53 185R01 Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do záhonů a výsadb.jam, vč. dodání m2 441,00000 0,00 Vlastní

54 185R05 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem SILVAMIX ks 1 142,00000 0,00 Vlastní

55 185R06 Zřízení závlahové mísy a namulčování drc.borkou stromy a solitery, stromy a solitery m2 62,00000 0,00 Vlastní

56 10311104.AR rašelina substrátová, tř.III; balení volně loženo m3 18,95000 0,00 SPCM RTS

379*0,05 18,95000

Díl: 1852 Výsadby stromů a keřů - další práce

57 184801121R00 Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině kus 62,00000 0,00 823-1 RTS

58 184808111R00 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 3 m kus 62,00000 0,00 831-2 RTS

59 185804214R00 Vypletí dřevin ve skupinách v rovin m2 379,00000 0,00 823-1 RTS

2x : 379 379,00000

60 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 16,00000 0,00 823-1 RTS

po výsadbě 3x : 16 16,00000

61 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 11,86279 0,00 823-1 RTS

Díl: 1853a Rostlý materiál - dodání stromů a keřů
62 ozn.01 Hibiscus syriacus (ibišek syrský), Kt, vel. 60/80 kus 2,00000 0,00 Vlastní

63 ozn.02 Prunus laurocerasus ´Otto Luyken´ (vavřinovec), Kt, vel. 40/60 kus 22,00000 0,00 Vlastní

64 ozn.03 Rhododendron ´Catawbiense Grandiflorum´ (pěnišník), Kt, vel. 60/80 kus 3,00000 0,00 Vlastní

65 ozn.04 Viburnum burkwoodi (kalina), Kt, vel. 60/80 kus 7,00000 0,00 Vlastní

66 ozn.05 Viburnum plicatum ´Mariessii´ (kalina řasnatá), Kt, vel. 60/80 kus 2,00000 0,00 Vlastní

67 ozn.06 Carpinus betulus (habr obecný), Kt, vel. 60/80 kus 288,00000 0,00 Vlastní

Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva

Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, s odvezením do 20 km a se složením

185 80-21 Hnojení

0,00
184 80-11 Ošetření dřevin

Ošetření vysazených dřevin t.j. odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní 

prostředek, odvozem do 20 km a se složením

184 80-81 Vyvětvení a tvarový ořez dřevin

s úpravou koruny, s odnesením odpadu na vzdálenost do 200 m a jeho spálením

185 80-421 Vypletí záhonů v rovině nebo ve svahu do 1:5

s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením

Včetně vysbírání případných odpadků ze záhonů nebo trávníků.

185 80-43 Zalití rostlin vodou

998 23-13 Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy

0,00



68 ozn.07 Thuja occidentalis (zerav západní), Kt, vel. 60/80 kus 50,00000 0,00 Vlastní

69 ozn.08 Caryopteris clandonensis´Haevenly Blue´ (ořechokřídlec) Kt, vel. 30/40 kus 12,00000 0,00 Vlastní

70 ozn.09 Hydrangea macrophylla (hortenzie) Kt, vel. 40/60 kus 8,00000 0,00 Vlastní

71 ozn.10 Hydrangea paniculata (hortenzie) Kt, vel. 40/60 kus 7,00000 0,00 Vlastní

72 ozn.11 Pachysandra terminalis (pachysandra klasnatá) Kt, vel. 10/15 kus 90,00000 0,00 Vlastní

73 ozn.12 Spiraea japonica´Little Princess´ (tavolník japonský) Kt, vel. 20/30 kus 27,00000 0,00 Vlastní

74 ozn.13 Symphoricarpos chenaultii´Hancock´ (pámelník) Kt, vel. 20/30 kus 265,00000 0,00 Vlastní

75 ozn.14 Parthenoccissus tricuspidata (loubinec trojlistý), Kt,. vel. 40/60 kus 22,00000 0,00 Vlastní

76 ozn.15 Viburnum opulus´Roseum´ (kalina obecná) Kt, vel. 60/80 kus 13,00000 0,00 Vlastní

77 ozn.16 Spiraea cinerea´Grefsheim´ (tavolník popelavý) Kt, vel. 60/80 kus 11,00000 0,00 Vlastní

78 ozn.A Acer campestre ´Elsrijk´ (javor babyka) VK, Zb, vel. 14/16 kus 6,00000 0,00 Vlastní

79 ozn.B Acer platanoides ´Columnare´ (javor mléč) VK, Zb, vel. 14/16 kus 11,00000 0,00 Vlastní

80 ozn.C Amelanchier arborea ´Robin Hill´ (muchovník), VK, Zb, vel. 14/16 kus 6,00000 0,00 Vlastní

81 ozn.D Amelanchier laevis ´Ballerina´ (muchovník), KTS, vel. 100/125 kus 1,00000 0,00 Vlastní

82 ozn.E Catalpa bognonioides ( katalpa trubačovitá) VK, Zb, vel. 14/16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

83 ozn.F Gleditsia tricanthos ´Moraine´ (dřezovec) VK, Zb, vel. 14/16 kus 2,00000 0,00 Vlastní

84 ozn.G Magnolis kobus (šácholan) VK, Zb, vel.14/16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

85 ozn.H Prunus subhirtella ´Fukubana´ (okrasná třešeň) VK, Zb, vel. 14/16 kus 6,00000 0,00 Vlastní

86 ozn.I Prunus ´Acolade´ (okrasná třešeň) VK, Zb, vel. 14/16 kus 2,00000 0,00 Vlastní

87 ozn.J Acer rubrum ´October Glory´ (javor červený) VK, Zb, vel. 14/16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

88 ozn.K Aesculus hippocastanum (jírovec maďal) VK, Zb, vel. 14/16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

89 ozn.L Prunus avium ´Plena´ (třešeň ptačí) VK, Zb, vel. 14/16 kus 2,00000 0,00 Vlastní

90 ozn.M Hrušeň Konference, ČK - čtvrtkmen kus 1,00000 0,00 Vlastní

91 ozn.N Jabloň Discovery, ČK - čtvrtkmen kus 2,00000 0,00 Vlastní

92 ozn.O Jabloň Melodie, ČK - čtvrtkmen kus 2,00000 0,00 Vlastní

93 ozn.P Jabloň Meteore, ČK - čtvrtkmen kus 2,00000 0,00 Vlastní

94 ozn.Q Jabloň Šampion, ČK - čtvrtkmen kus 2,00000 0,00 Vlastní

95 ozn.R Slivoň Altanova renklóda, ČK - čtvrtkmen kus 2,00000 0,00 Vlastní

96 ozn.S Třešeň, ovocná forma, VK - vysokokmen kus 1,00000 0,00 Vlastní

97 ozn.U Sorbus aucuparia´Edulis´ (jeřáb ptačí) VK, Zb, vel. 14/16 kus 1,00000 0,00 Vlastní

98 ozn.V Malus´Proffessor Sprenger´ (okrasná jabloň) VK, Zb, vel. 14/16 kus 4,00000 0,00 Vlastní

99 ozn.W Malus´Royalty´ (okrasná jabloň) VK, Zb, vel. 14/16 kus 2,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1853b Rostlý materiál - dodání trvalek
100 ozn. a Brunnera macrophylla, poměnkovec kus 30,00000 0,00 Vlastní

101 ozn. b Dryopteris filix mas, kapraď samec kus 11,00000 0,00 Vlastní

102 ozn. c Geranium magnificum, kakost velkolepý kus 95,00000 0,00 Vlastní

103 ozn. d Hemeroccalis hybrida kus 66,00000 0,00 Vlastní

104 ozn. e Hosta sieboldiana´Elegans´ kus 27,00000 0,00 Vlastní

0,00



105 ozn. f Nepeta faassenii´Six Hills Giant´ kus 40,00000 0,00 Vlastní

Díl: 1854 Výsadby stromů a keřů - dodání ostatních materiálů
106 10311104 Rašelina substrátová m3 8,80000 0,00 Vlastní

107 10391100R kůra mulčovací; balení volně loženo m3 44,00000 0,00 SPCM RTS

108 185R21 Půdní kondicionér kg 22,00000 0,00 Vlastní

109 185R22 Hnojivo tabletové pomalu rozpustné kg 57,00000 0,00 Vlastní

110 185R23 Rákosová rohož výška 180 cm m 50,00000 0,00 Vlastní

111 185R24 Úvazky ke stromům ks 62,00000 0,00 Vlastní

112 25234000.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 0,10000 0,00 SPCM RTS

113 60850015R kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 60 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice kus 160,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 186 Herní prvky a mobiliář

114 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 47,66000 0,00 800-1 RTS

0,2*(5,7*3+8*3,65) 9,26000

0,2*8*8*3 38,40000

115 122201101R00 ...do 100 m3 m3 62,69300 0,00 800-1 RTS

0,1*(5,7*3+8*3,65)*1,1 5,09000

0,3*8*8*3 57,60000

116 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 62,69300 0,00 800-1 RTS

117 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 62,69300 0,00 800-1 RTS

118 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 46,30000 0,00 800-2 RTS

119 186R- HPn1 Pískoviště se sluneční plachtou, kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz.tabulka 

specifikace

kus 3,00000 0,00 Vlastní

120 186R- HPn2 Dětská trampolína, rám 150 x 150 cm, kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz tabulka 

specifikace

kus 2,00000 0,00 Vlastní

121 186R- HPn3 Mlhoviště ¨s květy - dodání a kompletace, popis prvku viz. Tabulka specifikace kus 1,00000 0,00 Vlastní

122 186R- HPn4 Houpačka "ptačí hnízdo", kompletní dodávka s montáží, popis prvku viz tabulka specifikace kus 1,00000 0,00 Vlastní

123 186R- HPn5 DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ na ploše 19 x 16,7 m  - návrh a realizace, popis řešení viz tabulka 

specifikace

kus 1,00000 0,00 Vlastní

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

0,00

0,00
121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.



124 186R02 Stojan pro 8 kol, dodávka a montáž kg 1,00000 0,00 Vlastní

125 186R03 Demontáž stávajících herních prvků ks 13,00000 0,00 Vlastní

126 186R05 Uskladnění stávajících herních prvků ks 13,00000 0,00 Vlastní

127 186R10 Montáž 13 ks herních prvků do nových pozic, dle technologie výrobce Kč 1,00000 0,00 Vlastní

128 571908112U00 Kryt kačírek   tl 300 mm, výplň ochranné plochy kolem hracích prvků m2 46,30000 0,00 Vlastní

8*3,65 29,20000

5,7*3 17,10000

129 69366055R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 

kPa 3,90 mm

m2 50,93000 0,00 SPCM RTS

46,3*1,1 50,93000

130 998222012R00 Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva t 61,00977 0,00 823-1 RTS

Díl: 465 Zpevněné plochy pod terasu

131 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 17,50000 0,00 800-2 RTS

5*3,5 17,50000

132 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 17,50000 0,00 822-1 RTS

5*3,5 17,50000

133 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 17,50000 0,00 822-1 RTS

5*3,5 17,50000

134 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 17,50000 0,00 822-1 RTS

135 916661111R00 ...s opěrou m 17,00000 0,00 822-1 RTS

lemování podkladu terasy : 5*2+3,5*2 17,00000

136 59233175R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm kus 7,00000 0,00 SPCM RTS

137 592420220000R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm m2 18,00000 0,00 SPCM RTS

138 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 20,00000 0,00 SPCM RTS

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

vč.ubourání zákl.patek do hloubky min. 30 cm pod úroveň terénu, likvidace sutě

998 22-20 Přesun hmot na plochách s krytem z kameniva

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

916 6 Osazení parkového obrubníku betonového

998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva

vodorovně do 200 m



139 998222011R00 ...jakékoliv délky objektu t 19,79295 0,00 822-1 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské
140 762RV3 Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové 

podložce

m2 17,00000 0,00 Vlastní

141 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS

0,00

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 06 Terénní a zahradní úpravy, herní prvky

R: 02 ZTI pro mlhoviště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení

1 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,40000 0,00 800-1 RTS

2 162701102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000  do 7 000 m m3 3,20000 0,00 800-1 RTS

3 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3,20000 0,00 800-1 RTS

4 161101101R00 z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 6,40000 0,00 RTS

5 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 3,20000 0,00 Vlastní

6 174101101R00 jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,20000 0,00 RTS

7 175101101RT2 bez prohození sypaniny m3 2,40000 0,00 RTS

8 451573111R00 z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,80000 0,00 RTS

9 722175113R00 svařovaných polyfuzně, D přes 20 do 25 mm, jeden spoj kus 5,00000 0,00 RTS

10 722237132R00 kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz kus 1,00000 0,00 RTS

11 871151121R00 z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 25 mm m 20,00000 0,00 RTS

12 892233111R00 DN od 40 do 70 mm m 20,00000 0,00 RTS

13 892241111R00 DN do 80 mm m 20,00000 0,00 RTS

14 899919111T00 D+M vyhledávací kabel CYY 4mm2 m 20,00000 0,00 Vlastní

15 RM1 Vysazení odbočky PE  40/25 pro mlhoviště na potr., v šachtě  u brouzdaliště kpl 1,00000 0,00 Vlastní

16 28314140.A Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 6,00000 0,00 SPCM RTS

17 28653102 Koleno tlakové PE LD (rPE) d 25 mm 90° kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

18 28655374 Přechod PE - kov vnější závit 25 x 3/4" kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

19 28655402 Koleno PE s vnitřním závitem d 25 x 3/4" kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

20 8-01 Potrubí  PE  100  SDR11  D-25/2,3mm m 20,00000 0,00 Vlastní

21 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 5,65957 0,00 827-1 RTS

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

199 Poplatky za skládku

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 07 JKSO : 815.22.1.2

Zákl. údaje  SO 07

Třídník stavebních objektů:815 Objekty pozemní zvláštní

815.2 Oplocení

815.22 oplocení s podezdívkou

815.22.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

815.22.1.2 rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Úprava oplocení a prostor na odpad 0,00 

Celkem objekt  SO 07 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

29 Sanace 0,00

62 Úpravy povrchů vnější 0,00

90 Oploceni 0,00

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

783 Nátěry 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Úprava oplocení a prostor na odpad

Rekapitulace stavebního objektu

Úprava oplocení a prostor na odpad

Úprava oplocení a prostor na odpad



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 07 Úprava oplocení a prostor na odpad

R: 01 Úprava oplocení a prostor na odpad

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 21,38400 0,00 800-1 RTS

pro zákl.pas uličního plotu  : 0,4*0,9*(8,5+0,5*2+2,4+0,6+23,2+2+0,9*2+2,4+0,5*2+9,5+0,5) 19,04400

pod stěnu v místě pro odpadky : 0,4*0,9*(4,5+2) 2,34000

2 133201101R00 ...do 100 m3 m3 2,99700 0,00 800-1 RTS

0,3*0,3*0,9*(17+20) 2,99700

3 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 24,38100 0,00 800-1 RTS

21,384+2,9970 24,38000

4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 24,38100 0,00 800-1 RTS

5 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 24,38100 0,00 800-1 RTS

Díl: 29 Sanace

6 611459171R00 ...maltou cementovou pod omítky m2 75,04000 0,00 801-1 RTS

započteno 40% z celkové plochy podezdívky : 187,6*0,4 75,04000

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

0,00
611 45-5 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,

614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

133 3 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku



7 614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 187,60000 0,00 801-4 RTS

8 622471317RV5 ...hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2 m2 187,60000 0,00 801-1 RTS

9 632477122R00 ...polymercementová malta+penetrace, tloušťky  do 5 mm m2 187,60000 0,00 801-4 RTS

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

10 338261328RT1 ...stříška o rozměru 600x400 mm,  , povrch hladký, přírodní kus 7,00000 0,00 801-1 RTS

11 623421141R00 ...stupeň složitosti 1 až 2 m2 27,72000 0,00 801-1 RTS

7 pilířů : 0,6*4*7*1,65 27,72000

12 623471312R00 ...barva disperzní, složitost 1 ÷ 2, hmota nátěrová fasádní V 2054; akrylátová, vodou ředitelná; 

bílá; 0100; mat; omyvatelná

m2 27,72000 0,00 801-1 RTS

13 998011001R00 ...výšky do 6 m t 4,76692 0,00 801-1 RTS

Díl: 90 Oploceni

14 274313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 22,45320 0,00 801-1 RTS

21,384*1,05 22,45000

15 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 3,14690 0,00 801-1 RTS

0,3*0,3*0,9*(17+20)*1,05 3,15000

16 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 38,00000 0,00 801-5 RTS

21+17 38,00000

338 26 Pilíře plotové z betonových tvárnic s výztuží a betonovou zálivkou

kladení tvárnic na sucho, vložení výztuže, zalití betonem

623 42 Omítky vnější vápenné nebo vápenocementové pilířů a sloupů

623 42-1 s plochami rovnými

623 42-14 štukové plstí hlazené

623 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

614 47-1 cementovou maltou

614 47-11 adhezní můstek a nátěr antikorozní

622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

0,00

275 31-3 prostý

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

341 36 Výztuž stěn a příček

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo 

tvárnic nebo kovovou

0,00
274 31 Beton základových pasů prostý

274 31-3 prostý

275 31 Beton základových patek prostý



17 341361721R00 ...BSt 500 S t 0,36680 0,00 801-1 RTS

18 348121121R00 ...při rozměru desek 300x50x2000 mm kus 16,00000 0,00 801-5 RTS

19 348922211R00 ...hladkých, přírodních m2 63,90000 0,00 801-1 RTS

uliční plot, místo pro odpadky : 2*(0,5+7+0,3+6+0,6+8)+1,8*(2+4,5) 56,50000

uliční plot - podezdívka : 0,4*(6,1+12,4) 7,40000

20 348923211R00 ...hladkých, přírodních m 69,70000 0,00 801-1 RTS

21 348924131R00 ...pro zdivo tloušťky 200 mm, z tvárnic hladkých, přírodních m 41,05000 0,00 801-1 RTS

22 711131101R00 ...vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů m2 41,05000 0,00 800-711 RTS

23 389202010RA0 ...betonové tvárnice, 0,9x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, spárování a stříšky kus 1,00000 0,00 AP-HSV RTS

24 389202020RA0 ...betonové tvárnice, 1,5x0,45x1,5 m, vč. základové konstrukce, spárování a stříšky kus 1,00000 0,00 AP-HSV RTS

25 59233164R deska plotová podhrabová; železobetonová; l = 2 950 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm kus 16,00000 0,00 SPCM RTS

26 62832134R pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož; horní strana jemný 

minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 20,52500 0,00 SPCM RTS

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce

27 216904112R00 Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb m2 187,60000 0,00 800-2 RTS

stávající podezdívka : (0,3+0,35*2)*(7,7+22,75+80+77,15) 187,60000

28 641951111R00 ...o ploše do 1 m2 kus 3,00000 0,00 801-1 RTS

29 85/OS Dvířka 900x900, nerezová včetně rámu do zdi, dvířka HUP kus 1,00000 0,00 Vlastní

rovných i oblých, svislých i šikmých

341 36-1  z betonářské oceli

348 92-3 Věnec plotový z betonových tvarovek

včetně výztuže a zabetonování

348 92-32 tloušťky 200 mm

348 92-4 Stříška plotová z betonových tvarovek

711 13 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho

38 Kompletní konstrukce

348 12 Osazování desek plotových železobetonových

prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na jakoukoliv cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár

348 92-2 Zdivo plotové z betonových tvarovek

kladení tvárnic na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva

348 92-22 tloušťky 200 mm

Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění.

na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva

641 95-1 osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných

389 20 Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů

38 Kompletní konstrukce

389 20 Pilíře pro osazení elektroměřičů a plynoměrů

0,00
216 90-4 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem

641 95 Osazení rámů okenních dřevěných a osazovacích



Díl: 96 Bourání konstrukcí

30 962042321R00 ...nadzákladového m3 5,01190 0,00 801-3 RTS

plotová podezdívka : 0,3*0,45*(9,9+9,8+5,6+4+10,1-2,8) 4,94000

bet.hlava stávajících sloupků : 7*0,45*0,45*0,05 0,07000

31 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 11,02618 0,00 832-1 RTS

32 979081111R00 ...do 1 km t 11,02618 0,00 801-3 RTS

33 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 11,02618 0,00 801-3 RTS

34 979990001R00 ...stavební suti t 11,02618 0,00 801-3 RTS

35 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,02618 0,00 800-6 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998151111R00 ...výšky do 10 m t 99,55225 0,00 801-5 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

37 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 60,00000 0,00 800-767 RTS

32,5+27,5 60,00000

38 767914120R00 ...rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,0 do 1,5 m m 12,40000 0,00 800-767 RTS

39 767914830R00 ...demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m m 39,40000 0,00 800-767 RTS

0,00
962 04-2 Bourání zdiva z betonu prostého

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-4 Poplatek za skládku

979 09-31 Uložení suti na skládku

s hrubým urovnáním

0,00
998 15-11 Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 

m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

767 91-1 z pletiva

767 91-8 Demontáž oplocení

na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)

998 15-111 vodorovně do 50 m

0,00
767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva

767 91 Montáž oplocení



9,9+9,8+5,6+4+10,1 39,40000

40 767920210R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 kus 0,27750 0,00 800-767 RTS

41 767920230R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2 kus 0,21800 0,00 800-767 RTS

42 19/Z Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 6,1m, v.č. D.1.1.18 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

43 20/Z Posuvná samonosná vjezdová brána, š. 5,67 m, v.č. D.1.1.18 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

44 21/Z Vchodová vrátka 100/152 cm, v.č. D.1.1.18 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

45 23/Z Boční vchodová vrátka 100/158 cm, v.č. D.1.1.18 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

46 31327501R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,25 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast 

na pozink.drátu; barva zelená

m 27,50000 0,00 SPCM RTS

47 31327502R pletivo drátěné 4-hranné; h = 1,50 m; velikost ok 50 mm; d drátu 2,20 mm; povrch. úprava plast 

na pozink.drátu; barva zelená

m 32,50000 0,00 SPCM RTS

48 31478152R drát napínací pr. 2,40 mm; povrch. úprava PVC; balení 100m m 189,78750 0,00 SPCM RTS

49 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 1,80750 0,00 SPCM RTS

50 55346444R sloupek plotový kus 34,00000 0,00 SPCM RTS

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

19/1 - nosník jackl 160x80x5mm - 8,2bm; rám z jackl 40x80mm - 9,2bm; výplň z jackl 40x20mm - 54,6bm; táhlo z profilu I100 -  2,3bm

19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5mm, osazeny dojezdové prvky - určí dodavatel

19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků

rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení

dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci

branka - 1000x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD)

fixní díl - 610x1520mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm

všechny prvky opatřeny zádkladovým ochranným antikorozním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá 

(vybrána v rámci AD)

- příprava pro elektromagnetické otevírání

19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavetel

rozměry jsou orientační - dodavatel vypracuje vlastní výrobní dokumentaci a předloží ji projektantovi k odsouhlasení

19/1 - nosník jackl 160x80x5 mm - 8,85 bm; rám z jackl 40x80 mm - 7,4bm; výplň z jackl 40x20mm - 56 bm; táhlo z profilu I100 -  2,45 bm

19/2 - nosný rám z jackl 100x100x5 mm, osazeny dojezdové prvky - určí dodavatel

19/3 - pojezdový elektromotor, dodávka včetně dálkových ovládacích prvků

19/4 - nosné kotevní prvky brány - upřesní dodavetel

dvoudílná vrátka s výplní totožnou se stávajícími dílci

branka - 1000x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, zámek FAB, klika-klika (vybrána v rámci AD)

s přípravou na elektromagnetické otevírání

otočné křídlo - 2390x1580mm, rám z jacklu 40x40x4, výplň jackl 40x20mm, 2x brankový závěs, aretace křídla pomocí ocelového trnu

všechny prvky opatřeny zádkladovým ochranným antikorozním nátěrem + barevný nátěr s totožným nátěrem obnovy stávajících plotových polí - světle šedá 

(vybrána v rámci AD)



17+17 34,00000

51 55346463R sloupek plotový kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

52 998767102R00 ...v objektech výšky do 12 m t 0,63708 0,00 800-767 RTS

Díl: 783 Nátěry

53 783201811R00 ...oškrabáním m2 109,46000 0,00 800-783 RTS

stávající plotové dílce - poz. 18/Z : 1,3*2*(7,3+12,4+22,4) 109,46000

54 783224900R00 ...jednonásobné s 1x emailováním m2 109,46000 0,00 800-783 RTS

stávající plotové dílce - 18/Z : 1,3*2*(7,3+12,4+22,4) 109,46000

50 m vodorovně

0,00
783 20 Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí

783 22-9 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické

na vzduchu schnoucích

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 08 JKSO :

Zákl. údaje  SO 08

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Renovace brouzdaliště 0,00 

Celkem objekt  SO 08 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

27 Základy 0,00

29 Sanace 0,00

43 Schodiště 0,00

465 Zpevněné plochy pod terasu 0,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

8 Trubní vedení 0,00

90 Oploceni 0,00

901 Ostatní práce a  konstrukce 0,00

96 Bourání konstrukcí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

7121 Povlakové krytiny fóliové 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00

799 Ostatní 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Renovace brouzdaliště

Rekapitulace stavebního objektu

Renovace brouzdaliště

Renovace brouzdaliště



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 08 Renovace brouzdaliště

R: 01 Renovace brouzdaliště

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 122101101R00 ...do 100 m3 m3 30,48750 0,00 800-1 RTS

prostor pod přístřešek bazén.technologie : 1,5*1,5*0,35 0,79000

odkop pod dřev.terasu : 99*0,3 29,70000

2 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 19,48000 0,00 800-1 RTS

0,4*0,8*(28+1+20+2,5*2)+0,4*1,1*5 19,48000

3 132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 19,48000 0,00 800-1 RTS

4 132201401R00 ...v hornině 3 m3 0,18000 0,00 800-1 RTS

podhrabání pro připojení gule : 0,5*0,3*0,6*2 0,18000

5 133201101R00 ...do 100 m3 m3 1,71750 0,00 800-1 RTS

0,15*0,15*3,14*0,85*(8+18)*1,1 1,72000

6 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 7,22500 0,00 800-1 RTS

19,48+0,18+0,7875+1,7175-14,94 7,22000

7 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 7,22500 0,00 800-1 RTS

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30 Hloubená vykopávka pod základy

s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.

133 Hloubení šachet

zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s 

přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-2 v horninách 1 a 2

133 3 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku



8 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 7,22500 0,00 800-1 RTS

9 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 14,94000 0,00 800-1 RTS

0,4*0,6*(28+1+20+2,5*2)+0,4*0,9*5 14,76000

0,18 0,18000

10 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 7,22500 0,00 800-1 RTS

Díl: 27 Základy

11 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 1,75000 0,00 801-1 RTS

Díl: 29 Sanace

12 611459171R00 ...maltou cementovou pod omítky m2 109,40000 0,00 801-1 RTS

13 614471715R00 ...pro jakoukoliv velikost opravované plochy m2 109,40000 0,00 801-4 RTS

11*7+(0,4+0,5)*(11*2+7*2) 109,40000

14 632477122R00 ...polymercementová malta+penetrace, tloušťky  do 5 mm m2 109,40000 0,00 801-4 RTS

Díl: 43 Schodiště

15 430361821R00 ...10505 t 0,00350 0,00 801-1 RTS

ztužení a provázíní se stávající konstrukcí : 0,617*0,7*8/1000

16 434311114R00 ...z betonu C 16/20 m 13,65000 0,00 801-1 RTS

3,8+3,3+2,8+1,75+1,25+0,75 13,65000

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

0,00

171 20 Uložení sypaniny

614 47 Vyspravení betonových a železobetonových konstrukcí a panelů

614 47-1 cementovou maltou

614 47-11 adhezní můstek a nátěr antikorozní

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

0,00

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

0,00
611 45-5 Vyspravení povrchu neomítaných stropních konstrukcí

betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných, vodorovných, šikmých, žebrových nebo klenutých s rozetřením vysprávky do ztracena,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

430 36 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky)

430 36-1 z betonářské oceli

434 31 Stupně dusané z betonu

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu



17 434351141R00 ...zřízení m2 1,87690 0,00 801-1 RTS

0,125*(3,8+1,75+3,3+1,25+2,8+0,75)*1,1 1,88000

18 434351142R00 ...odstranění m2 1,87690 0,00 801-1 RTS

19 612401916R00 ...za zaoblení hran a koutů o poloměru přes 50 do 600 mm nebo rozvinuté šířky přes 80 do 1000 

mm

m2 9,77500 0,00 801-1 RTS

3,8*2+0,375*(3,8+2) 9,78000

Díl: 465 Zpevněné plochy pod terasu

20 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 99,24000 0,00 800-2 RTS

1,8*14,3+1,4*14,3+1,55*7+1,8*7+2,1*14,3 99,24000

21 564261111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 80,24000 0,00 822-1 RTS

99,24-0,4*(11*3+7,25*2) 80,24000

22 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 80,24000 0,00 822-1 RTS

23 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 99,24000 0,00 822-1 RTS

24 916561111R00 ...do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého m 53,20000 0,00 822-1 RTS

14,3*2+12,3*2 53,20000

25 59233175R deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 500 mm; tl = 50 mm; h = 300 mm kus 22,00000 0,00 SPCM RTS

26 592420220000R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm m2 42,00080 0,00 SPCM RTS

99,24*4,5*0,3*0,3*1,045 42,00000

27 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 

zpevněná oboustranně

m2 114,12600 0,00 SPCM RTS

99,24*1,15 114,13000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

28 564772111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 2,25000 0,00 822-1 RTS

434 35 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu

434 35-1 přímočarých

612 40-19 Příplatky k vnitřní omítce stěn a pilířů

0,00
289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

434 35-1 přímočarých

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

0,00
564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

916 5 Osazení záhonového obrubníku betonového



1,5*1,5 2,25000

29 631315611R00 ...z betonu C 16/20 m3 0,33750 0,00 801-1 RTS

0,15*1,5*1,5 0,34000

30 631319175R00 ...tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 0,33750 0,00 801-1 RTS

1,5*1,5*0,15 0,34000

31 631361921RT4 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,01140 0,00 801-1 RTS

1,5*1,5*4,4*1,15/1000 0,01000

Díl: 8 Trubní vedení

32 871171121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 149,00000 0,00 827-1 RTS

33 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 10,50000 0,00 827-1 RTS

34 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

35 892241111R00 ...DN do 80 mm m 149,00000 0,00 827-1 RTS

36 892561111R00 ...do DN 125 mm m 10,50000 0,00 827-1 RTS

37 722237124R00 ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz kus 7,00000 0,00 800-721 RTS

38 722237134R00 ...kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, mosaz kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

39 722265322R00 ...domovní vodoměr, závitový vícevtokový suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž 

horizontálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 190 mm

kus 1,00000 0,00 800-721 RTS

40 899919111T00 D+M vyhledávací kabel AYKY  CU4mm2 m 149,00000 0,00 Vlastní

41 8R104 Svěrné mechanické tvarovky  D40x40, 40x5/4" T-kusy, kolena, šroubení .spojky Kč 1,00000 0,00 Vlastní

631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

0,00
871 Montáž potrubí z plastických hmot

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

722 26-1 včetně dodávky materiálu

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

722 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu

722 26 Vodoměry



42 8RM2 Montáž tvarovek rozvodu potrubí, trysek, dn.vpusti, skimmeru soub 1,00000 0,00 Vlastní

43 8RM3 Odskoušení systému, uvedení do provozu kpl 1,00000 0,00 Vlastní

44 28314140.AR fólie výstražná modrá; š = 330,0 mm; tl. 1,20 mm kg 45,00000 0,00 SPCM RTS

45 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 10,50000 0,00 SPCM RTS

46 28613401R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 2,40 

mm; l = 6 000,0 mm

m 149,00000 0,00 SPCM RTS

47 28613743R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; 

l = 100 000,0 mm

m     4,00000 0,00 SPCM RTS

48 28654593R koleno PP; 87,5 °; D = 110,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

49 8R101 Skimmer velký s mosaz zástřiky ,mat ABS kus 2,00000 0,00 Vlastní

50 8R102 Dnová vpusť VA s mosaz zástřiky, mat ABS kus 2,00000 0,00 Vlastní

51 8R103 Tryska VA  vratná pro foli. bazény, mat ABS kus 4,00000 0,00 Vlastní

52 D1+M1 Demontáž filtračního zařízení,oběhového čerpadla,  jejich opětná montáž do přesunutého obj.s 

technol

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

53 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 91,56908 0,00 827-1 RTS

Díl: 90 Oploceni

54 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 

25/30

kus 26,00000 0,00 801-5 RTS

8+18 26,00000

Díl: 901 Ostatní práce a  konstrukce

55 274272130RT3 ...tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 m2 5,50000 0,00 801-1 RTS

11*0,5 5,50000

56 617455410R00 ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, dřevěným hladítkem hlazené m2 114,00000 0,00 801-4 RTS

57 938902122R00 ...ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 105,85000 0,00 801-5 RTS

11*7,25+(0,4+0,5)*(11*2+7) 105,85000

58 90R01 Odstrojení stávající technologie odstranění potrubí kus 1,00000 0,00 Vlastní

59 90R02 Solární plachta navijáková s teleskop.tyčí 5,4 x 7,1 m,  dodání, osazení a zprovoznění kus 1,00000 0,00 Vlastní

60 90R03 Přesun a nové osazení přístřešku bazén.technologie osazení a ukotvení objektu kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

0,00
338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

trubkových nebo profilovaných

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

0,00
274 27-21 Zdivo základové z bednicích tvárnic

s výplní betonem, bez výztuže,

617 45 Oprava omítek cementových v šachtách a světlících

938 90 Čištění

0,00



61 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 51,00000 0,00 822-1 RTS

147,5-94,5-1,6-0,4 51,00000

62 961044111R00 ...z betonu prostého m3 0,24700 0,00 801-3 RTS

bazének pro mytí nohou : 0,15*0,915*1,8 0,25000

63 971052341R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm kus 7,00000 0,00 801-3 RTS

64 972054241R00 ...plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 2,00000 0,00 801-3 RTS

65 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 38,90000 0,00 801-3 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 12,13012 0,00 801-2 RTS

Díl: 7121 Povlakové krytiny fóliové

67 712861703RT1 ...fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci m2 124,30000 0,00 800-711 RTS

(11*7+1*(11*2+7*2))*1,1 124,30000

68 71286 Příplatek - tvarování pro schodiště Kč 1,00000 0,00 Vlastní

69 998712201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-711 RTS

Díl: 762 Konstrukce tesařské

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

961 04 Bourání základů z betonu

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

971 05 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách

976 07-1 madel a zábradlí

0,00
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod

Přesun hmot

pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)

pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách

bez odstranění podlahy a násypu,

972 05-1 železobetonových

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

0,00

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou

Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

0,00
712 86 Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemi



70 761RV1 Úprava dřevěné podlahy terasy - poklop k šachtě kus 1,00000 0,00 Vlastní

71 762RV2 Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, nášlap schodišťového stupně zvýšené 

úrovně +125 mm

m2 4,29000 0,00 Vlastní

0,3*14,3 4,29000

72 762RV3 Dřevěná podlaha terasy - severská borovice 25/140, + podkladní hranoly 42x65 mm na pryžové 

podložce

m2 98,60000 0,00 Vlastní

73 998762202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 0,00 800-762 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

74 767134802R00 ...plechy šroubovanými m2 114,00000 0,00 800-767 RTS

75 767995104R00 ...atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 161,99560 0,00 800-767 RTS

profil 60x30x3 : 4,0881*36,5 149,22000

kotevní prvky : 0,3*1,2*35,5 12,78000

76 25a/Z Zábradlí ocelové - výroba + montáž, žár.zinkované, viz výkres brouzdaliště  D.1.1.20 bm 52,40000 0,00 Vlastní

2,016*11+2,367*12+0,429*2+0,962 52,40000

77 25b/Z Vstupní branka 100/80 cm v ocel.zábradlí, viz výkres brouzdaliště  D.1.1.20 kus 1,00000 0,00 Vlastní

78 13359046R01 Ocel pásová nerez  40x3,0 mm t 0,01410 0,00 Vlastní

kotevní prvky : 0,3*1,2*35,5*1,1/1000 0,01406

79 14587754R01 Profil obdélník. uzavř.svařovaný, nerez   60x30x3 mm t 0,16410 0,00 Vlastní

profil 60x30x3 : 4,0881*36,5*1,1/1000 0,16414

80 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-767 RTS

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

50 m vodorovně

díl P1 70 kg - 11 ks

díl P2 88,1 kg - 12 ks

díl P3 17 kg - 2 kusy

díl S1  6,7 kg - 8 ks

díl S2  4,62 kg - 18 ks

- rám jackl 40x40x4 mm + výplň z pásovny 50x8 mm

0,00
767 13-8 Demontáž stěn a příček z plechu

767 13-82 oplechování stěn

767 99 Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb

- ocelové zábradlí z rámů složených z ocelové pásoviny 50x8 mm uchycených mezi zabetonované sloupky z pásovny 50x8 mm, zabetonovaných do 

základové patky a vzájemně prošroubovaných. Rohové sloupky jsou z jackl 50x50x3 mm.

Orientační hmotnost :

- komplet včetně vratového kování

- žárově zinkováno

Orientační hmotnost : díl P4 34 kg

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně



Díl: 799 Ostatní

81 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 10,47430 0,00 821-1 RTS

82 979081111R00 ...do 1 km t 10,47430 0,00 801-3 RTS

83 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 10,47430 0,00 801-3 RTS

84 979999996R00I10 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 10,47430 0,00 Vlastní

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

979 08-7 nakládání na dopravní prostředky

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

položka bude upravena na podkladě skutečných nákladů při realizaci

0,00



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt :  SO 09 JKSO : 822.29.7.5

Zákl. údaje  SO 09

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.29 komunikace pozemní ostatní

822.29.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.29.7.5 rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Úprava boční příjezdové cesty 0,00 

Celkem objekt  SO 09 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

11 Přípravné a přidružené práce 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce 0,00

5 Komunikace 0,00

979 Přesun sutí 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Úprava boční příjezdové cesty

Rekapitulace stavebního objektu

Úprava boční příjezdové cesty

Úprava boční příjezdové cesty



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O:  SO 09 Úprava boční příjezdové cesty

R: 01 Úprava boční příjezdové cesty

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 6,50000 0,00 823-1 RTS

2 122201101R00 ...do 100 m3 m3 13,97500 0,00 800-1 RTS

130*0,1 13,00000

odkopávka pod šlapáky : 0,15*6,5 0,98000

3 132101111R00 ...do 100 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 2,10000 0,00 800-1 RTS

13*0,5*0,3+0,15 2,10000

4 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 16,07500 0,00 800-1 RTS

13,975+2,1 16,07000

5 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 16,07500 0,00 800-1 RTS

6 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 16,07500 0,00 800-1 RTS

7 181201102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 130,00000 0,00 800-1 RTS

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
111 30-11 Sejmutí drnu

Sejmutí drnu tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek

0,00

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny

181 20 Úprava pláně v násypech

vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek



8 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 17,00000 0,00 822-1 RTS

0,5*(19+15) 17,00000

9 113108410R00 ...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 130,00000 0,00 822-1 RTS

10 113151119R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 100 mm

m2 112,00000 0,00 822-1 RTS

11 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 2,10000 0,00 800-2 RTS

12 899104111RT2 ...šachtového D 650 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

13 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,70000 0,00 822-1 RTS

4,1+3,6 7,70000

14 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 0,00 801-3 RTS

Díl: 5 Komunikace

15 451577777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 17,00000 0,00 822-1 RTS

16 564113505R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 5 cm m2 242,00000 0,00 822-1 RTS

130+112 242,00000

17 564762111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 6,43500 0,00 822-1 RTS

0,3*0,5*39*1,1 6,43000

18 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 130,00000 0,00 822-1 RTS

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

- předpoklad zpětného využití vytěženého materiálu

211 5 Výplň odvodňovacích žeber

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 10-1 včetně dodávky poklopu litinového s rámem

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

včetně spotřeby vody

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

0,00
451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

451 3 z kameniva těženého

564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním



19 577112114RT2 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2 m2 242,00000 0,00 822-1 RTS

130+112 242,00000

20 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 17,00000 0,00 822-1 RTS

21 596911111R00 Kladení šlapáků do lože v rovině m2 6,00000 0,00 823-1 RTS

39*0,3*0,5+0,15 6,00000

22 597101112RT1 ...včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN m 8,00000 0,00 822-1 RTS

23 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 76,00000 0,00 822-1 RTS

56+8+2+10 76,00000

24 967043111R00 Odsekání vrstvy betonu na konstrukci tl. do 15 cm m2 0,22500 0,00 821-1 RTS

0,15*1,5 0,23000

25 286982957R žlab odvodňovací PE-PP; l = 1 000,0 mm; š = 115 mm; h = 75,0 mm; kryt nerezový pororošt, oka 

30/10 mm

kus 8,00000 0,00 SPCM RTS

26 58382717R deska neformátovaná žula; tl. 100,0 mm; povrch leštěný m2 6,55200 0,00 SPCM RTS

0,5*0,3*39*1,12 6,55000

27 59217460R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 58,00000 0,00 SPCM RTS

28 59217490R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 

šedá

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

29 59217491R obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 

h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

30 59217495R obrubník silniční oblouk vnější; r 1 000 mm; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 

250,0 mm; barva šedá

kus 9,00000 0,00 SPCM RTS

Díl: 979 Přesun sutí

31 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 32,17040 0,00 832-1 RTS

32 979081111R00 ...do 1 km t 32,17040 0,00 801-3 RTS

979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot

577 11 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

596 91-11 Kladení šlapáků

Kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku nebo z prohozené zeminy s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a 

se složením

597 10 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

967 04 Úprava úložné spáry

Úprava úložné spáry pod úložný práh nebo pod závěrnou zídku

0,00

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.



33 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 225,19280 0,00 801-3 RTS

34 979990001R00 ...stavební suti t 3,53874 0,00 801-3 RTS

35 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 28,63166 0,00 801-3 RTS

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

36 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 119,62201 0,00 822-1 RTS

vodorovně do 200 m

979 08-4 Poplatek za skládku

0,00
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt : IO 01 JKSO : 827.21.A3.4.1

Zákl. údaje IO 01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.4 potrubí z trub betonových

827.21.A3.4.1novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Řad dešťové kanalizace 0,00 

Celkem objekt IO 01 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

14 Ražení a hloubení tunelářské 0,00

8 Trubní vedení 0,00

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

99 Staveništní přesun hmot 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Řad dešťové kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Řad dešťové kanalizace

Řad dešťové kanalizace



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O: IO 01 Řad dešťové kanalizace

R: 01 Řad dešťové kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 119001421R00 ...do 3 kabelů m 2,50000 0,00 800-1 RTS

2 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 2,16000 0,00 800-1 RTS

3*1,2*0,6 2,16000

3 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 49,72800 0,00 800-1 RTS

70% ve tř.těž. 3 : 3,2*6*3,7*0,7 49,72800

4 131301110R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 21,31200 0,00 800-1 RTS

30% ve tř.těž.4 : 3,2*6*3,7*0,3 21,31200

5 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 53,61020 0,00 800-1 RTS

pro otevřené koryto : 60,5*1,8*0,65/2*1,1 38,93175

vyústné objekty : (2,2*3*0,8+2,1*4,8*0,8)*1,1 14,67840

6 132301111R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 75,27000 0,00 800-1 RTS

započteno 30% ve třídě těž. 4 : 250,9*0,3 75,27000

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 175,63000 0,00 800-1 RTS

započteno 70% ve třídě těž. 3 : 250,9*0,7 175,63000

119 00-143 kabelů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh



8 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 400,00000 0,00 800-1 RTS

9 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 400,00000 0,00 800-1 RTS

10 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 163,55020 0,00 800-1 RTS

250,9+53,6102+71,04-212 163,55000

11 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 163,55020 0,00 800-1 RTS

12 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 212,00000 0,00 800-1 RTS

13 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 163,55020 0,00 800-1 RTS

14 230191014R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 90x5,1mm m 2,50000 0,00 M23 RTS

15 3457114723R trubka kabelová tuhá dvouplášťová korugovaná; vnější i vnitřní plášť z HDPE, vysoká pevnost; 

mat. není samozhášivý; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 

N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; barva standardně červená; IP 40, při 

použití těsnicího kroužku IP 67

m 2,50000 0,00 SPCM RTS

Díl: 14 Ražení a hloubení tunelářské
16 01 cen.nab. PROTLAK - ocel.chráničky OCR 813 mm, ulož.žel.bet. potr. DN 300 Kč 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 8 Trubní vedení

17 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 11,00000 0,00 827-1 RTS

18 812372121R00 ...DN 300 mm m 87,00000 0,00 827-1 RTS

19 892581111R00 ...do DN 300 mm m 107,00000 0,00 827-1 RTS

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku

230 19-10 Uložení plastových chrániček

0,00

podrobnosti viz projektová dokumentace

0,00

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

812 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

812 2 těsněných pryžovými kroužky

včetně osazení ŽB podkladků TBX-Q

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou



20 892855114R00 ...do 200 m m 107,00000 0,00 827-1 RTS

21 59223123R trouba betonová dříková (propojovací) TBH; DN 300,0 mm; l = 2 000 mm; Fn 125,6 kN/m kus 5,00000 0,00 SPCM RTS

22 59223701 Trouba beton hrdl. TBH-Q 30/250  /2,5m dl / kus 31,00000 0,00 Vlastní

23 59223790R1 ŽB podkladní práh  TBX - Q  30-50-60/17/15 pod potrubí DN-300 kus 36,00000 0,00 Vlastní

24 M1 Napojení potr. na stávající šachtu DN 300 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

25 212521111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 125 mm m3 17,96850 0,00 800-2 RTS

pro otevřené koryto : 60,5*1,8*0,15*1,1 17,97000

26 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,17600 0,00 827-1 RTS

0,15*1,4*1,4*4 1,18000

27 894411121R00 ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 

potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 4,00000 0,00 827-1 RTS

28 919441200 Výustný objekt z trub DN 30 - 50 cm, lom.kámen do MC, zákl.prahy z bet.C30/37 kus 1,00000 0,00 Vlastní

29 919441201 Výustný objekt do přepadu z rybníka, lom.kámen do MC, zákl.prahy z bet.C30/37 kus 1,00000 0,00 Vlastní

30 01         Š D1 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400   šachtové dno DN300   hl. 1,46 kus 1,00000 0,00 Vlastní

31 02         Š D2 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400   šachtové dno DN300   hl. 3,10m kusl 1,00000 0,00 Vlastní

32 03         Š D3 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400   šachtové dno DN300   hl. 3,53m kus 1,00000 0,00 Vlastní

33 04         Š D4 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců ,litinový poklop, tř.D400   šachtové dno DN300   hl. 3,26m kus 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

34 998274101R00 ...v otevřeném výkopu t 116,68380 0,00 827-1 RTS

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně

892 85 Kamerové prohlídky potrubí

0,00
212 5 Výplň trativodů

0,00
998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

viz. výkres č. D.7.2

viz. výkres č. D.7.1



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt : IO 03 JKSO : 827.21.A3.1.1

Zákl. údaje IO 03

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A3 Profil potrubí DN do 300 mm

827.21.A3.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A3.1.1novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Venkovní dešťová kanalizace 0,00 

Celkem objekt IO 03 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

1 Zemní práce 0,00

1 a/ Zemní práce - Protlak 0,00

8 Trubní vedení 0,00

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Venkovní dešťová kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Venkovní dešťová kanalizace

Venkovní dešťová kanalizace



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O: IO 03 Venkovní dešťová kanalizace

R: 01 Venkovní dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 132201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 59,58000 0,00 800-1 RTS

2 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,01000 0,00 800-1 RTS

3 132201211R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 59,93000 0,00 800-1 RTS

4 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 15,47000 0,00 800-1 RTS

5 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 4,20000 0,00 800-1 RTS

6 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 35,30000 0,00 800-1 RTS

7 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 121,00000 0,00 800-1 RTS

8 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 35,30000 0,00 800-1 RTS

9 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 121,00000 0,00 800-1 RTS

10 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 150,30000 0,00 800-1 RTS

11 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 48,65000 0,00 800-1 RTS

12 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 48,65000 0,00 800-1 RTS

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00
132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

171 20 Uložení sypaniny

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku



13 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 48,65000 0,00 800-1 RTS

14 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 101,65000 0,00 800-1 RTS

15 175101101RT2 ...bez prohození sypaniny m3 38,40000 0,00 800-1 RTS

16 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 48,65000 0,00 800-1 RTS

17 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 10,65000 0,00 827-1 RTS

Díl: 1 a/ Zemní práce - Protlak

18 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 32,60000 0,00 800-1 RTS

19 131301110R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,09000 0,00 800-1 RTS

20 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 44,80000 0,00 800-1 RTS

21 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 44,50000 0,00 800-1 RTS

22 162501102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 2,09000 0,00 800-1 RTS

23 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 2,09000 0,00 800-1 RTS

24 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 31,60000 0,00 800-1 RTS

25 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 2,09000 0,00 800-1 RTS

26 R02 cen. nab. PROTLAK -ocel.chráničky OCR 600mm.ulož.KG PVC, potr,DN 300   /délka protlaku 6,75m  / Kč 1,00000 0,00 Vlastní

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

199 Poplatky za skládku

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

0,00
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny

Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním.

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku



Díl: 8 Trubní vedení

27 871313121R00 ...DN 150 mm m 92,00000 0,00 827-1 RTS

28 871373121R00 ...DN 300 mm m 41,00000 0,00 827-1 RTS

29 877373121R00 ...DN 300 mm kus 1,00000 0,00 827-1 RTS

30 877313123R00 ...DN 150 mm kus 10,00000 0,00 827-1 RTS

31 877353123R00 ...DN 200 mm kus 7,00000 0,00 827-1 RTS

32 892571111R00 ...do DN 200 mm m 92,00000 0,00 827-1 RTS

33 892581111R00 ...do DN 300 mm m 41,00000 0,00 827-1 RTS

34 877353121R01 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 150 kus 3,00000 0,00 Vlastní

35 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 15,00000 0,00 SPCM RTS

36 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 10,00000 0,00 SPCM RTS

37 28611151.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 

1000,0 mm

kus 67,00000 0,00 SPCM RTS

38 28611163.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 7,70 mm; l = 

1000,0 mm

kus 25,00000 0,00 SPCM RTS

39 28611270.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 315,0 mm; s = 9,20 mm; l = 

1000,0 mm

kus 16,00000 0,00 SPCM RTS

40 28651652.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,00000 0,00 SPCM RTS

41 28651654.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

42 28651661.AR koleno PVC; 30,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,00000 0,00 SPCM RTS

0,00

podrobnosti viz projektová dokumentace

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou



43 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,00000 0,00 SPCM RTS

44 28651690.AR redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

45 28651699.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 150 mm; d2 = 100 mm; l = 340 mm; hladká; DN 150,0 mm; DN2 100 

mm

kus 2,00000 0,00 SPCM RTS

46 28651701.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 110 mm; l = 300 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; 

DN2 100 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

47 28651717.AR odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 1,00000 0,00 SPCM RTS

48 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 86,27599 0,00 827-1 RTS

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

49 894411121R00 ...s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na 

potrubí DN přes 200 do 300 mm

kus 5,00000 0,00 827-1 RTS

50 895941311R00 ...typ UVB - 50 kus 2,00000 0,00 827-1 RTS

51 895983219R01 Montáž  vpusti dvorní z  plastu., odtok DN 150 kpl 1,00000 0,00 Vlastní

52 01         RŠD3 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop  A15, šachtové dno DN300 ,vš  2,3m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

53 02         RŠD5 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop  D400, šachtové dno DN200 ,vš  1,53m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

54 03         RŠD6 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop  D400, šachtové dno DN200 ,vš  1,86m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

55 04         RŠD7 Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop  A15, šachtové dno DN200 ,vš  2,14m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

56 05         RŠDP Šachta DN1000/120mm z prefa dílců , poklop  D400, IN19584,  šachtové dno DN300 ,vš  2,51m kpl 1,00000 0,00 Vlastní

57 06  stávajicíŠ6 Š6 rozebrání stávaj.šachty pref . výška cca 3,3m,, výměna šacht dna za nové, sl.šachty ze 

stáv.prvků

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

58 07          UV1  Uliční vpust prefab. D 450/50 , lit. mříž 500x500, tř.D400, boč. šikmý odt.pro PVC  DN 150 , 

hl.1,1m

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

59 08          UV2  Uliční vpust prefab. D 450/50 , lit. mříž 500x500, tř.D400, boč. šikmý odt.pro PVC  DN 150 , 

hl.0,85m

kpl 1,00000 0,00 Vlastní

60 09          UV3 Velkokapac.  dvorní vpust se suchou z u.,svislý, odtok DN150,výš.280mm,mříž litina240x240mm kpl 1,00000 0,00 Vlastní

61 998274101R00 ...v otevřeném výkopu t 33,03790 0,00 827-1 RTS

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

0,00
894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí

výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

895 94 Zřízení vpusti kanalizační

895 94-1 uliční z betonových dílců

požadavky na použité šachtové poklopy upřesňuje výkresová dokumentace

Třída zatížení  L15 ( 1500kg )

998 27-41 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.4, 827 2.4) z trub betonových nebo železobetonových včetně drobných objektů,



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt : IO 06 JKSO : 828.75.1.1

Zákl. údaje IO 06

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.75 sítě kabelové osvětlovací nízkého napětí včetně sloupů a svítidel

828.75.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.75.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Venkovní areálové osvětlení 0,00 

Celkem objekt IO 06 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 0,00

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

M46 Zemní práce při montážích 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Venkovní osvětlení

Rekapitulace stavebního objektu

Venkovní osvětlení

Venkovní areálové osvětlení



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O: IO 06 Venkovní osvětlení

R: 01 Venkovní areálové osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů
1 747233150 Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 10588431 jistič 3P 10A C KS 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
3 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 2,00000 0,00 Vlastní

4 50340291 Svítidlo P.e Venkovní přisazené nástěnné svítidlo ks 2,00000 0,00 Vlastní

5 748121112 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem kus 5,00000 0,00 Vlastní

6 503402911 Svítidlo Q.e Venkovní vestavné stropní zářivkové svítidlo ks 5,00000 0,00 Vlastní

7 748132200 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní raménkové kus 19,00000 0,00 Vlastní

8 348444540 Svítidlo L.e Venkovní výbojkové sadové svítidlo vč. stožáru kus 19,00000 0,00 Vlastní

9 748132400 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na sloupek parkový kus 5,00000 0,00 Vlastní

10 50909292 Svítidlo K.e Venkovní zářivkové sloupkové zahradní svítidlo ks 5,00000 0,00 Vlastní

11 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 24,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
12 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 510,00000 0,00 Vlastní

13 10042134 Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal M 510,00000 0,00 Vlastní

14 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 

mm

m 550,00000 0,00 Vlastní

15 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 352,00000 0,00 Vlastní

16 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně

m 610,00000 0,00 Vlastní

17 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 610,00000 0,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích
18 460050003 Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř 3 kus 24,00000 0,00 Vlastní

19 460150103 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 20 cm, v hornině tř 3 m 400,00000 0,00 Vlastní

20 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 200,00000 0,00 Vlastní

21 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 510,00000 0,00 Vlastní

22 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 72,00000 0,00 Vlastní

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00



23 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 180,00000 0,00 Vlastní



Stavba : 0 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

Objekt : IO 07 JKSO : 828.73.AA2.1.1

Zákl. údaje IO 07

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí

828.73.A 4 x 16 až 35

828.73.AA ve volném terénu

828.73.AA2 Počet kabelů 2

828.73.AA2.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.73.AA2.1.1novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Venkovní rozvody 0,00 

Celkem objekt IO 07 0,00 

Rekapitulace soupisu 01

Stavební díl Cena (Kč)

742 Elektromontáže - rozvodný systém 0,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž 0,00

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 0,00

745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových 0,00

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 0,00

M21 Elektromontáže 0,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00

M46 Zemní práce při montážích 0,00

Celkem soupis 01 0,00

Venkovní vedení elektroinstalace

Rekapitulace stavebního objektu

Venkovní vedení elektroinstalace

Venkovní rozvody



S: 14016 Novostavba MŠ "Za Branou", Pacov

O: IO 07 Venkovní vedení elektroinstalace

R: 01 Venkovní rozvody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 742 Elektromontáže - rozvodný systém
1 742321140 Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 250x250-640x320 mm prázdná kus 1,00000 0,00 Vlastní

2 47080235 SKRIN MIS 1B POD OM.RAMECEK ks 1,00000 0,00 Vlastní

Díl: 743 Elektromontáže - hrubá montáž
3 743131215 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 63 mm uložená volně m 254,00000 0,00 Vlastní

4 10074649 Trubka 63 rudá M 254,00000 0,00 Vlastní

Díl: 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
5 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně m 150,00000 0,00 Vlastní

6 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 150,00000 0,00 Vlastní

7 744441100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně m 132,00000 0,00 Vlastní

8 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 132,00000 0,00 Vlastní

9 744441200 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený pevně m 174,00000 0,00 Vlastní

10 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 174,00000 0,00 Vlastní

11 744441300 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený pevně m 191,00000 0,00 Vlastní

12 10051282 CYKY 5J10 (5Cx10) M 191,00000 0,00 Vlastní

Díl: 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových
13 745431150 Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložený volně m 103,00000 0,00 Vlastní

14 341132290 kabel silový s Al jádrem 1-AYKY 3x150+70 mm2 m 103,00000 0,00 Vlastní

Díl: 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče
15 746211250 Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,00000 0,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
16 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 510,00000 0,00 Vlastní

17 10042134 Folie ČEZ 22 rudá - blesk 250m/bal M 510,00000 0,00 Vlastní

18 210220002 Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 

mm

m 211,00000 0,00 Vlastní

19 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 135,04000 0,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
20 220182021 Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace m 300,00000 0,00 Vlastní

21 20320475 TRUBKA HDPE 06032 BS CERVENA m 300,00000 0,00 Vlastní

22 220182036 Zafukování optického kabelu do HDPE trubek m 350,00000 0,00 Vlastní

0,00

0,00

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

0,00

0,00

0,00

0,00



23 70090226 OPTICKY KABEL UNIVERZALNI 50/125 OM2 4 VLAKNA LSOH m 350,00000 0,00 Vlastní

24 220182203 Montáž spojky optického kabelu s 24 vlákny kus 1,00000 0,00 Vlastní

25 10983594 Spojka optického vodiče S KS 24,00000 0,00 Vlastní

26 220270243 Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e m 500,00000 0,00 Vlastní

27 10541558 UTP 4x2x0,5 cat 5e venkovní (305m) M 500,00000 0,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích
28 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,50000 0,00 Vlastní

29 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,50000 0,00 Vlastní

30 460150103 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 20 cm, v hornině tř 3 m 250,00000 0,00 Vlastní

31 460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 200,00000 0,00 Vlastní

32 460421001 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 500,00000 0,00 Vlastní

33 460561901 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 35,00000 0,00 Vlastní

34 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 135,00000 0,00 Vlastní

0,00
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