



A-Z EKO
Soběslav

VERZE 04/2019

Na vypracovanou dokumentaci se vztahuje zákon č. 478/92 Sb. a autor si vyhrazuje právo písemného souhlasu při případném předání třetím osobám.

DRS

Stavební úpravy objektu Sokolovny Černovice

Zakázka číslo
898-03/2018

Datum
04/2019

Investor	Město Černovice, Mariánské náměstí 718,394 94 Černovice	Měřítko
Obsah	SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ	
Z. Projektant	stav. Vladimír LÍKAŘ	Číslo výkresu SO 03
Vypracoval	stav. Vladimír LÍKAŘ, Ing. Jan LÍKAŘ	
Kreslil	Václav Doucha	